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1. Dirección Técnica 
Existirá un responsable técnico por parte da empresa adxudicataria que desempeñará 

funcións de coordinador e supervisor dos traballos para prestar, que estará localizable 

durante a duración do contrato as 24 horas do día, e informará á dirección facultativa e ao 

Representante da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (ou persoa en quen 

delegue) sobre a situación e estado de: 

• Organización de recursos (humanos e materiais). 

• Anomalías, incidentes e informes. 

• Proposición de accións correctoras. 

• Calquera outra información requirida pola dirección facultativa ou o representante de 

EXPOURENSE. 

 
2. Dirección facultativa e representación da propiedade 
A Dirección Facultativa das obras estará a cargo dos técnicos que designe 

EXPOURENSE, cuxa autoridade recoñece expresamente o contratista. A representación da 

propiedade estará a cargo do director xerente de EXPOURENSE como responsable do 

contrato. 

 
3. Extensión da obra. Orzamento. Realización completa da obra.  

3.1 Extensión da obra 
UDS. IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA POLIUREA A EN CALIENTE 

1.024,00 m2 TRABALLOS A DESENVOLVER 

 Esta obra de formación de membrana impermeabilizante a base de 

poliurea inclúe: 

- Retirada de plaquetas actuales por medios manuais e/ou mecánicos e 

traslado por medios mecánicos a xestor autorizado. 

- Retirada de subbase actual e traslado de material a vertedoiro 

autorizado. 
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- Limpeza da superficie e preparación da terraza onde o requira 

mediante morteiros de reparación. 

- Desmontaxe de albardillas metálicas perimetrais, para posterior 

aplicación de poliurea. 

- Desmontaxe de unidades de lucernarios, 60 unidades, para posterior 

aplicación de poliurea. 

- Subministración e aplicación de epoxi base agua de dous 

compoñentes Aquadur ou similar, aplicado en dúas mans cruzadas, 

como imprimación. 

- Subministración e   aplicación de membrana continua de poliurea 

Hyperdesmo Poliurea HC bicompoñente ou similar como 

impermeabilización aplicada en quente mediante pistola mezcladora. 

- Subministración e   aplicación de dúas mans de membrana líquida de 

poliuretano resistente á intemperie, a temperaturas extremas e a 

raios U.V, Hyperdesmo ADY 2K, ou similar, como remate e capa 

protectora que prolongará a vida da membrana impermeabilizante. 

- Montaxe de albardillas metálicas perimetrais e a súa tornillería. 

- Montaxe de unidades de lucernarios e a súa tornillería. 

- Subministración de ata 10 unidades de lucernarios rotos ou gretados. 

- Subministración de plaquetas, hasta un máximo de 60 unidades, rotas 

ou deterioradas. 

- Subministración de xeotextil para cubrición de superficie. 

- Subministración e extendido de grava de granulometría, 10-20 µm, 

como remate final, 0,20 m de altura, elevación a través de medios 

mecánicos para a súa elevación a cota da terraza, extendido e 
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rastrelado. 

 
3.2 Orzamento 
O importe do orzamento base de licitación máximo autorizado para a contratación é de, 

SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS NOVENTA E CATRO, CON OITENTA E DOUS CÉNTIMOS 

IVE INCLUÍDO, que se desagrega como segue: 

Total (sen IVE): 63.549,44 € 

IVE (21 %): 13.345,38 € 

Total (IVE incluído): 76.894,82 € 

As proposicións non poderán superar o límite do orzamento máximo autorizado, tendo en 

conta o IVE aplicable, é dicir, non poderán superar de euros, sen IVE. 

 

3.3 Realización completa da obra. 
O adxudicatario comprométese á total realización da obra debendo entregala en pleno 

funcionamento a satisfacción da Dirección Facultativa e de EXPOURENSE, de conformidade 

ao fin a que está destinada, comprendendo a presente contratación a execución de todas as 

obras, ata a súa completa terminación, que sexan necesarias para a realización total 

(mesmo acometidas definitivas de servizos), segundo a relación de traballos e demáis 

documentos técnicos ou xurídicos que  afectan á obra obxecto de contratación. 

Corresponde á Dirección Facultativa valorar de conformidade coas súas funcións a 

correcta execución das obras. 

O adxudicatario, ao tempo da adxudicación, está obrigado a verificar todos os documentos 

do expediente. Na desagregación de partidas enténdese que se inclúen todos os traballos 

e materiais para levar a bo fin a obra. 
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Aínda que nalgunha partida non estean explicitados todos os traballos e/o materiais que 

se esixen para a súa completa e correcta realización, presupóñense contemplados e 

consecuentemente incluídos no prezo da partida. 

Non se poderán reclamar, como adicionais a unha unidade de obra, elementos ou 

traballos previos ou complementarios, salvo que estes figuren como partida 

independente no Orzamento. 

O adxudicatario executará a obra ao seu risco e ventura, na modalidade de prezo pechado, 

sen que poida reclamar cantidade adicional algunha. 

O adxudicatario cumprirá con tódalas leis, normas e regulamentos vixentes, que sexan 

de obrigado cumprimento no obxecto de eliminación de barreiras arquitectónicas da 

urbanización de accesos, medio ambiente, normativa técnica, subcontratación e no ámbito 

de actuación, así como con calquera outra normativa de aplicación. 

 
4. Materiais 
Tódolos materiais da obra deberán contar coa aprobación da Dirección Facultativa, que 

poderá rexeitar os que entenda oportunos e solicitar as xustificacións e acreditacións 

que estime oportunas para a comprobación da súa idoneidade. 

A responsabilidade do adxudicatario sobre os materiais non queda afectada polas 

aceptacións que destes faga a Dirección Facultativa. 

 
5. Obras mal executadas 
Se a xuízo da Dirección Facultativa houbese algunha parte da obra mal executada, terá 

o adxudicatario a obrigación de volver a executar cantas veces sexa necesario, ata que 

quede a satisfacción da Dirección Facultativa, e no prazo que esta fixe, non dándolle estes  

aumentos de traballo dereito a pedir á adxudicatario cantidade ou compensación algunha 

por este concepto, nin a xustificar atrasos. 

Ningunha parte de obra será enterrada ou tapada sen a inspección previa e aprobación 

da Dirección Facultativa. 
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6. Limpeza da obra 
Para ser recibida a obra, o adxudicatario deberá retirar do lugar desta todas as súas 

instalacións e maquinaria. Eliminará tamén da obra e os seus arredores todas as estruturas 

e obras superfluas, e os desperdicios e escombros de calquera clase. 

A obra entregarase limpa en todos e cada un dos seus elementos a efecto de poder 

supervisar a execución e calidade dos acabados. 

 
7. Protección e vixiancia das obras 
O adxudicatario queda obrigado a vixiar e protexer a obra contra toda deterioración e 

dano durante o período de construción e ata a recepción e plena conformidade, dispoñendo 

de todos os medios necesarios que garantan a adecuada protección das obras, mesmo se 

por calquera circunstancia requirísense medidas especiais de protección e vixilancia; 

incluíndo control de accesos e permanencia de obra, sen que a adopción destas medidas 

poida ser motivo de incremento no prezo. 

Deberá almacenar e protexer contra incendios todos os materiais inflamables, 

subliñándose a importancia do cumprimento dos Regulamentos vixentes. 

 
8. Incidencias na execución das obras 
Se ao comezar as obras xurdisen obstáculos imprevistos que impedisen acometelas, o 

plan de obra do  adxudicatario preverá os prazos necesarios para a retirada dos 

obstáculos e programará conseguintemente as obras, con inicios parciais nas zonas  afectadas, 

acomodando o adxudicatario a súa estrutura de obra, persoal, maquinaria e medios 

auxiliares, ás posibilidades reais de execución, de forma que non procedan 

reclamacións económicas por este concepto. 

Se a obra non se puidese realizar por razóns non imputables a EXPOURENSE nin á empresa 

adxudicataria; ésta renuncia expresamente á cobranza de calquera gasto que puidese 

producirse. 
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9. Recepción das obras e liquidación 
Finalizadas as obras procederase á súa recepción mediante o levantamento da Acta de 

recepción, en presenza, polo menos, da Dirección facultativa encargada da dirección das 

obras, o contratista e o representante de EXPOURENSE. 

 
Se se atopan as obras en bo estado e conforme as prescricións previstas, daranse por 

recibidas, levantándose a correspondente acta e comezando entón o prazo de garantía. 

 
Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas, farase constar así na acta e o 

Director das mesmas sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas 

fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista 

non o tivese efectuado, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou 

declarar resolvido o contrato cos efectos imputables ao contratista correspondentes. 

 
Antes do cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra redactará 

un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, procederase á devolución 

ou cancelación da garantía, á liquidación do contrato e, no seu caso, ao pago das 

obrigacións pendentes. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos 

observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, 

durante o prazo de garantía, o director facultativo procederá a ditar as oportunas 

instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo 

para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a 

percibir cantidade algunha por ampliación do prazo de garantía e, no seu caso, cos efectos 

imputables ao contratista correspondentes. 


