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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO , NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE CUBERTA
PLANA DO EDIFICIO DE OFICINAS.

| REXIME XERAL DA CONTRATACION

1.1.- REXIME XURIDICO

O réxime xuridico do presente contrato de obras de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de 8
de novembro, de contratos do sector publico (de agora en diante LCSP), é de natureza privada
de acordo co artigo 26.1.b), rexerase en canto a sua preparacion e adxudicacion pola LCSP
€ no que respecta aos seus efectos, modificacions e extincién polo dereito privado.

Asi mesmo sera de obrigado cumprimento o disposto neste prego de clausulas administrativas
particulares (de agora en diante PCAP), e no prego de prescricions técnicas (en adiante PPT),
nos que se incluen os pactos e condicions definidoras dos dereitos e obrigas que asumiran o
organo de contratacion, os licitadores e, no seu momento, as empresas adxudicatarias.

O presente PCAP, o prego de prescricions técnicas particulares (PPTP), na medida en que
non se opofian a LCSP teran caracter contractual. Asi mesmo, sera contractual o programa
de traballo que resulte aceptado pola Fundacion, segundo as condicions do presente prego,
e unha vez aprobado polo 6rgano de contratacion. Consecuentemente todos os citados
documentos deberan ser asinados, en proba de conformidade, polo adxudicatario no acto de
formalizacion do contrato.

En todo o non previsto nos pregos, estarase ao disposto na LCSP, e no Real Decreto
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos
das administracions publicas (en diante RXLCAP) e o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio ,
en todo o que non contradiga as normas anteriores, e polas demais disposicions de igual ou
inferior rango que sexan de aplicacion, en canto non se opofan a estas.

O contratista acepta de forma expresa a sua submision a lexislacion e pregos anteriormente
citados e a xurisdicién contencioso-administrativa respecto das cuestions litixiosas que
puidesen derivarse deste contrato.

O descofiecemento do contrato en calquera dos seus termos, dos documentos anexos que
forman parte del, ou das instruciéns, prego e Memoria valorada ou normas de toda indole
promulgados pola Fundacién que poidan ter aplicacion a execucion do pactado, non eximira
ao contratista da obriga do seu cumprimento.

O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a sua exclusiva responsabilidade, das
disposicidns vixentes sobre relacions laborais, seguridade social, proteccion de datos de
caracter persoal e calquera outra de caracter xeral.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre a interpretacion, modificacion, resolucion do contrato e
efectos desta seran resoltas polo érgano de contratacion.

l.2.- PROCEDEMENTO, FORMA DE ADXUDICACION E VALOR ESTIMADO

Para os efectos de determinar a publicidade e procedemento de adxudicacién, o valor
estimado da contratacion que se vai realizar sen incluir o IVE que debera soportar a empresa
Fundacién ascende a cantidade indicada no APARTADO E do cadro de caracteristicas.
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Para a adxudicacién da presente contratacion aplicarase o procedemento aberto simplificado
con aplicacién dos artigos 131 e 159 da LCSP.

O drgano de contratacion e o contratista someteranse a obriga de confidencialidade da
informacion nos termos establecidos no artigo 133 da LCSP.

Il ELEMENTOS DO CONTRATO

I1.1.- OBXECTO DO CONTRATO

O presente prego ten por obxecto a contratacion da execucién da obra e prestacion dos
servizos que se describe no APARTADO A do cadro de caracteristicas.

As necesidades administrativas que se tefien que satisfacer mediante o contrato indicanse no
APARTADO B do cadro de caracteristicas.

O cadigo da nomenclatura da Clasificacion de Produtos por Actividades 2008 (CPA-2008),
correspondente ao obxecto do contrato asi como o codigo relativo @ nomenclatura Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) da Comisién Europea sera o sinalado no APARTADO A do cadro
de caracteristicas.

As bases técnicas deste procedemento, cantos requisitos se esixan e datos complementarios
existan e se estimen de interese pola Fundacién, estaran a disposicién dos licitadores, para o
seu exame, no Servizo de Contratacion da Fundacién de Feiras e Exposicions de Ourense,
durante o prazo de presentacion de proposicions, de luns a venres durante as horas habiles
de oficina, asi como no perfil do contratante (APARTADO X do cadro de caracteristicas).

No APARTADO S do cadro de caracteristicas indicarase a admisién ou non admisién de
variantes, de conformidade co establecido no artigo 142 do LCSP.

No suposto de non admisién de variantes cada licitador presentara inexcusablemente unha
(1) unica proposicién en relacion co obxecto do contrato, que se axustara necesariamente a
solucion técnica definida no proxecto técnico e no PPT, e cun prazo maximo de execucion dos
traballos que seréa o indicado no APARTADO N do cadro de caracteristicas. A sua falta supora
a exclusioén da oferta presentada pola empresa licitadora.

Do mesmo xeito, seran rexeitadas todas as ofertas que superen o prazo maximo de execucion
fixado.

I.2.- ORZAMENTO DE LICITACION

O orzamento maximo do contrato vira determinado no APARTADO D do cadro de
caracteristicas.

I1.3.- PREZO DO CONTRATO

O prezo do contrato debe estar por debaixo do importe maximo estimado no APARTADO D,
coas condicidns técnicas expostas no proxecto técnico e os pregos.

Igualmente, entenderase que o prezo comprende todos os gastos directos e indirectos que o
contratista deba realizar para a normal execucion das obras contratadas, as taxas pola
prestacién dos traballos de inspeccion e direccion das obras e calquera outras que resulten
de aplicacién segundo as disposicidns vixentes, asi como toda clase de tributos, taxas ou
canons, directos ou indirectos, (que non poderan ser presentadas como partidas
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independentes), incluidos os gastos de licencia de obras e calquera outra taxa municipal que
sexa necesaria para o desenvolvemento das obras.

Tamén se debe entender comprendido o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)
que poida corresponder, que en todo caso, debera figurar como partida independente, de
conformidade co disposto na lexislacion vixente e sempre referido ao tipo vixente na data de
subscricion da proposicion econdmica.

O orzamento do contrato e os prezos que rexeran durante a execucion das obras seran os
do proxecto técnico, afectados pola aplicacion do coeficiente de adxudicacion. Este
coeficiente se deducira dividindo o importe da oferta econémica presentada polo licitador que
resulte adxudicatario da obra polo orzamento de execucién por contrata aprobado e non sera
superior a unidade.

No suposto de que se admitiran variantes (APARTADO S do cadro de caracteristicas), e a
solucion elixida o sexa, o orzamento do contrato e os prezos que rexeran durante a execucion
da obra seran os da oferta variante seleccionada, afectados pola aplicacion do coeficiente de
adxudicacion resultante que non sera superior a unidade. O dito coeficiente deducirase
dividindo o importe da oferta econdmica da variante seleccionada polo orzamento de
execucion por contrata do proxecto presentado, correspondente a dita oferta variante.

I.4.- EXISTENCIA DE CREDITO

Existe crédito adecuado e suficiente para atender as obrigas econdmicas que se deriven da
contratacion, con cargo as aplicacions orzamentarias dos vixentes orzamentos e que figuran
no APARTADO F do cadro de caracteristicas.

I.5.- PRAZO DE EXECUCION

O prazo maximo previsto para a execucién das obras estara fixado no APARTADO N do cadro
de caracteristicas e tera en todo caso caracter de prazo maximo.

De ser o caso e por razéns técnicas, tamén podera establecerse un prazo minimo aceptado
polo 6rgano de contratacion.

Os anteditos prazos comezaran a contarse a partir do dia seguinte ao da subscricion da acta
de comprobacién do replanteo que se entendera integrante do contrato, para os efectos da
sua esixibilidade.

De conformidade co artigo 195.2 da LCSP, o dito prazo de execucion podera prorrogarse
cando o contratista non puidera cumprilo por causas que non lle sexan imputables, sempre
que as xustifique debidamente.

I.6.- PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia das obras sera o que resulte da proposta efectuada pola empresa
adxudicataria respectando o minimo que se expresa no APARTADO P do cadro de
caracteristicas, computandose a partir da data de subscricion da acta de recepcion destas.
Non obstante, non se esixira o prazo de garantia en aquelas obras nas que a perduracion non
tefa finalidade practica como as sondaxes e prospeccions que tefan resultado infrutuoso ou
que pola sua natureza esixan traballos que excedan do concepto de mera conservacion como
os de dragados.

Dentro do prazo de quince (15) dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, a
direccion facultativa da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre
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o estado das obras cos efectos sinalados nos artigos 243.3 da LCSP e 169 do RXLCAP, na
medida en que non se opofia ao establecido na dita lei.

Durante o prazo de garantia o contratista € responsable dos defectos que na construcion
poidan advertirse e queda obrigado, en todo caso, a conservacion e policia das obras segundo
o previsto no PCAP e nas instrucions que dite o facultativo.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas farase constar na acta de recepcion
e o director das obras sinalara os defectos observados e as instrucions impartidas para a sua
correccion, fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o dito prazo, o contratista
non o fixera, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato, segundo establece o artigo 243.2 in fine da LCSP.

De descoidarse a conservacion dando lugar a que perigue a obra, executaranse pola
Fundacion e por conta do contratista os traballos necesarios para evitar o dano (artigo 167 do
RXLCAP na medida en que non se opofia ao establecido na LCSP).

Todos os gastos que se ocasionen pola conservacién das obras durante o periodo de garantia
seran por conta do contratista, non tendo dereito a ningunha indemnizacion por este concepto,
excepto nos casos de forza maior, entendéndose por forza maior os supostos exclusivamente
previstos no artigo 239 da LCSP.

I.7.- REVISION DE PREZOS
Realizarase de conformidade co establecido no APARTADO R do cadro de caracteristicas.
11.8.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

Estan facultadas para contratar coa Fundacion as persoas naturais ou xuridicas espafiolas ou
estranxeiras que tefian plena capacidade de obrar, non estean incursas en ningunha das
prohibicions de contratar que sinala o artigo 71 da LCSP e acrediten a sua solvencia
econdmica financeira e técnica ou profesional ou, nos casos nos que se esixa na LCSP se
atopen debidamente clasificadas. Os empresarios deberan contar, asi mesmo coa habilitacién
empresarial e profesional que, no seu caso, sexa esixible para a realizacién da actividade ou
prestacién que constitia o obxecto do contrato.

As persoas xuridicas sO poderan ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacions estean
comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ambito de actividade que, segundo os seus
estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios, debendo dispofier dunha organizacion
con medios persoais € materiais suficientes para a debida execucion do contrato.

Non poderan concorrer as licitacions empresas que participaran na elaboracion das
especificacions técnicas ou documentos preparatorios do contrato, por si ou mediante union
temporal de empresas, sempre que a dita participacion poida provocar restricions a libre
concorrencia ou supofier un trato privilexiado con respecto ao resto de empresas licitadoras.

Respecto das empresas non espainolas de Estados membros da Unién Europea estarase
ao disposto nos artigos 67, 84.2, 85 e 97 da LCSP e no artigo 9 do RXLCAP.

Respecto das empresas estranxeiras non comunitarias, estarase ao disposto nos artigos
68 e 84.3 da LCSP e no artigo 10 do RXLCAP.

Poderan, asi mesmo, presentar proposicions as uniéns de empresarios que se constituan
temporalmente para o efecto, de conformidade co art. 69 da LCSP.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedaran obrigados
solidariamente, e deberan nomear un representante ou apoderado Unico da unién con
poderes bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven
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ata a sUa extincion. Para os efectos da licitacion, os empresarios que desexen concorrer
integrados nunha unién temporal deberan indicar os nomes e circunstancias dos que a
constituan e a participacion de cada un, asi como que asumen o compromiso de constituirse
formalmente, mediante escritura publica, en unién temporal en caso de resultar adxudicatarios
do contrato. O documento no que consten estes extremos debera estar asinado polos
representantes de cada unha das empresas compofientes da unién.

Cada un dos empresarios que compofen a agrupacion, debera acreditar a sua personalidade,
capacidade de obrar e solvencia econdmica e financeira e técnica ou profesional, conforme
aos artigos 74 e seguintes e 86 da LCSP e aos artigos 9 a 16 do RXLCAP acumulandose para
os efectos da determinaciéon da solvencia da uniéon temporal as caracteristicas acreditadas
para cada un dos integrantes desta.

A duracion da unién temporal de empresarios sera coincidente coa do contrato ata a sua
extincién

1.9.- CLASIFICACION E SOLVENCIA

A clasificacién do licitador no suposto de resultar esixible, consonte establece o artigo 77 da
LCSP, figura no APARTADO H do cadro de caracteristicas.

De non esixirse clasificacion, a acreditacion da solvencia econdmica e financeira e técnica ou
profesional efectuarase polos medios que, dos relacionados nos artigos 87 e 88 da LCSP, se
indican nos APARTADOS J e K do cadro de caracteristicas. Non obstante, para os efectos
do establecido no artigo 86.2 da LCSP a acreditacion da clasificacion do licitador como
empresa de obras, concretamente no grupo, subgrupo e categoria indicados no cadro de
caracteristicas acompanado dunha declaracion sobre a sua vixencia e das circunstancias que
serviron de base para a sua obtencion, constituira xustificacion bastante e suficiente de que o
licitador posue a preceptiva solvencia econdmica e financeira e técnica ou profesional xenérica
esixidas nos apartados anteriores.

Sen prexuizo do disposto no paragrafo anterior e ao abeiro do artigo 76 da LCSP, esixirase o
compromiso de dedicar ou adscribir ao contrato os medios persoais e materiais suficientes
para a sua execucioén, cando asi se estableza no APARTADO W do cadro de caracteristicas.

No caso de esixirse clasificacion, os empresarios non espafiois de Estados membros da Unién
Europea que non estean clasificados, deberan acreditar a sua solvencia financeira, econémica
e técnica ou profesional polos medios descritos nos artigos 87 e 88 da LCSP.

Os ditos licitadores deberan acreditar unha solvencia equivalente a esixida aos demais
empresarios para a obtencion da clasificacion correspondente ao obxecto do contrato.

Para apreciar a dita solvencia en relacidon co contrato obxecto de licitacion, o érgano de
contratacion procedera de acordo co previsto nos artigos 25 e seguintes do RXLCAP.

Respecto dos empresarios que concorran agrupados no caso do artigo 69 da LCSP, para
apreciar a concorrencia do requisito de clasificacion se atendera, nos termos regulamentarios
procedentes, as caracteristicas acumuladas de cada un deles expresadas nas suas
respectivas clasificacions de acordo co establecido no artigo 79 da LCSP. En todo caso, sera
requisito basico para proceder a esta acumulacion que todas as empresas obtivesen
previamente a clasificacion como empresa de obras, agas cando se trate de empresas non
espafiolas de Estados membros da Union Europea, caso no que soamente acreditaran a
solvencia econdmica, financeira, técnica ou profesional.

Il ADXUDICACION DO CONTRATO

I1l.1.- FORMA E LUGAR DE PRESENTACION DAS PROPOSICIONS
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lll.1.1.- Forma de presentacion

A presentacion de proposicions presume por parte do licitador a aceptacion incondicionada
das clausulas deste prego, asi como do prego de prescricidons técnicas e demais documentos
contractuais.

Os licitadores que desexen tomar parte nesta licitacion presentaran a documentacion que se
esixe neste prego nun SOBRE UNICO pechado e asinado, sinalado como Sobre Unico
incluindo a documentacion administrativa por unha banda, e a documentaciéon econémica —
criterios cuantificables mediante a aplicacion de férmulas doutra.

Toda a documentacion sera presentada redactada nos idiomas oficiais de Galicia ou, noutro
caso, acompafada da sua correspondente traducion xurada polos servizos competentes ou
por notario publico que dara fe da traducion.

Todos os documentos presentados deberan ser orixinais, ou copias debidamente autenticadas
ante notario ou compulsadas por funcionario da Comunidade Auténoma de Galicia con
facultades para iso.

O sobre presentaranse debidamente pechado, identificado no seu exterior coa indicacion de
SOBRE UNICO e a lenda “Proposicion para tomar parte na contratacién da (titulo do
contrato)”, e deberan estar asinados polo licitador ou a persoa que o represente, coa
indicacion do nome e apelidos ou razdn social da empresa; indicarase un nimero de teléfono,
fax, enderezo e correo electronico, asi como de ser o caso, o numero de inscricidon no Rexistro
Xeral de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia.

No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu contido, seguindo a
numeracion que se especifica nas clausulas seguintes deste prego.

lll.1.2.- Lugar e prazo de presentacion de proposiciéns
Os sobres indicados deberan ser entregados no rexistro da Fundacién de Feiras e Exposicions

de Ourense- Expourense, sito en Finca Sevilla, s/n, 32005 de Ourense, dentro do prazo
indicado no perfil do contratante (http://www.expourense.org/).

A hora de finalizacion de presentacién das ofertas seran ata as 14:00 horas do undécimo dia
habil, a contar desde o dia seguinte a publicaciéon do perfil do contratante.

Naqueles supostos nos que o ultimo dia para a presentacion de ofertas coincida en sabado
ou dia inhabil, o prazo entenderase prorrogado ata o primeiro dia habil seguinte.

A documentacion tamén podera ser enviada por correo dentro do prazo de admisién sinalado
no anuncio de licitacion. Neste caso, o licitador debera xustificar a data e a hora de imposicion
do envio na Oficina de Correos e anunciarlle ao 6rgano de contratacion a remision da oferta
mediante telegrama ou fax (988 366 204) nese mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os
dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo érgano de contratacién con
posterioridade & data e a hora de terminacién do prazo. Transcorridos, non obstante, dez (10)
dias naturais seguintes a indicada data sen recibirse a proposicidn, esta non sera admitida en
ningun caso.

O non cumprimento do lugar, prazo e hora da presentacion de documentacion sera causa de
exclusion.

111.1.3.- Presentacion de proposicions

Cada licitador presentara unha soa proposicion. Asi mesmo, o licitador non podera subscribir
ningunha proposicion en union temporal con outros, se o fixo individualmente ou figura en
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mais dunha agrupacion temporal. A infraccion destas normas dara lugar & non admision de
todas as proposiciéns por el subscritas, de acordo co establecido no artigo 139.3 da LCSP.

lll.1.4.- Resgardo da entrega das proposicions

Os licitadores tefien dereito a obter unha copia sellada dos sobres que contefian a sua
proposicion. A tal efecto acompafiaran copia simple deles.

111.1.5.- Retirada das proposicions unha vez presentadas

De non ditarse resolucion de adxudicacion dentro do prazo de DOUS MESES, a contar dende
a apertura das proposicions, os licitadores teran dereito a retirar a sua oferta.

Se se retira a proposicion inxustificadamente antes da adxudicacion se procedera a
reclamacion dos danos e perdas que, de ser o caso, proceda. Se tera en conta que, de acordo
co establecido no artigo 71.2.a) da LCSP, esta retirada podera ser causa de prohibicién de
contratar coas Administraciéns Publicas.

I1l.2.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

Para tomar parte na contratacion sera preciso que o licitador achegue a documentacién que
integra a oferta, nun SOBRE UNICO que contera:

1) Documentacion xeral: administrativa.

2) Documentacion econdmica — criterios cuantificables mediante a aplicacion de férmulas.

As proposicions presentaranse redactadas en galego ou castelan, ou traducidas oficialmente
a calquera destas linguas. O sobre debera estar pechado e asinado polo licitador ou persoa
que o represente.

O sobre indicara o titulo da licitacién a licitacién a que concorren debendo figurar no exterior
0 seguinte:

- Nome e apelidos do licitador ou razén social da empresa, enderezo do licitador, co seu NIF,
teléfono, fax e correo electrénico

- Sinatura do licitador ou da persoa que o represente, indicando o nome e apelidos de quen
asina a proposicién e o caracter con que o fai.

- Numero de inscricion no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Auténoma de
Galicia, no seu caso.

No interior de cada sobre farase constar unha relacién numérica dos documentos que contén.

Debera terse en conta que, conforme o artigo 139.2 da LCSP, que establece que: "As
proposicions seran secretas e arbitraranse os medios que garantan tal caracter ata o
momento da licitacion publical...] “.

O SOBRE UNICO contera a seguinte documentacion:
111.2.1. "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA"
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Os licitadores que desexen tomar parte na contratacion deberan acreditar o cumprimento dos
requisitos previos mediante a presentaciéon da declaracién responsable que figura no Anexo
Il.

En todo caso e malia o indicado neste apartado de documentacion administrativa a presentar,
o licitador no que recaia a proposta de adxudicacién, debera presentar a documentacion
acreditativa do cumprimento dos requisitos previos para contratar previstos no artigo 140.1 da
LCSP, cando lle sexan requiridos ao comunicarselle a proposta de adxudicacion, nos termos
previstos no artigo 151.2 da LCSP e na clausula 8.1 do presente prego, na que se incliue
expresamente a devandita documentacion.

Os operadores econémicos poderan ser excluidos do procedemento, ou ser obxecto de
axuizamento con arranxo a lexislacién nacional, no caso de que incorran en declaracions
falsas de caracter grave ou, en xeral, ao facilitar a informacion esixida para verificar que non
existen motivos de exclusién ou que se cumpren os criterios de seleccidn, ou no caso de que
oculten tal informacién ou non poidan presentar os documentos xustificativos.

Se o licitador fose unha Unién Temporal de Empresarios (UTE) debera presentarse un
exemplar separado da declaracion do Anexo Il por cada empresa integrante da unién temporal,
ademais sera necesario que os empresarios que desexen concorrer na dita uniéon temporal
indiquen en documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban,
a participacion de cada un deles e que asumen o compromiso de constituirse formalmente en
UTE, caso de resultar adxudicatarios (art. 69 da LCSP e 24 RXLCAP). Presentaran tamén a
designacion dun representante ou apoderado uUnico da unién con poder suficiente para
exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extincion do mesmo,
sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgarse para cobros e
pagos de contia significativa.

Este documento debera estar asinado polos representantes de cada un dos empresarios
componentes da UTE, e non sera necesaria a formalizacién da Unién en escritura publica ata
que se efectue a adxudicacion do contrato ao seu favor.

I11.2.2. DOCUMENTACION ECONOMICA E AVALIABLE DE XEITO AUTOMATICO
MEDIANTE A APLICACION DE FORMULAS

Contera os documentos acreditativos da sua proposicion.

OFERTA ECONOMICA E OUTROS CRITERIOS AVALIABLES DE XEITO AUTOMATICO
MEDIANTE A APLICACION DE FORMULAS

1. A proposicién econdémica presentarase redactada conforme ao modelo fixado no Anexo
lll do presente prego, non aceptandose aquelas que contefian omisions, erros ou
rascaduras que impidan cofecer claramente o que a Administracion considere
fundamental para considerar a oferta.

2. Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitacidn, variase substancialmente o modelo
establecido, comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise
recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que lle fagan
inviable, sera desbotada pola Mesa de Contratacion, sen que sexa causa bastante para o
rexeitamento o cambio ou omisién dalgunhas palabras do modelo se iso non altera o seu
sentido.

3. Na proposicidon debera indicarse, como partida independente, o importe do Imposto sobre
o Valor Engadido que deba ser repercutido.
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4. O orzamento sen IVE e o orzamento total ofertados non deben superar aos sinalados no
APARTADO D do cadro de caracteristicas deste prego, xa que pola contra a proposicion
sera rexeitada.

5. No caso no que as condicidns da contratacidon prevexan melloras nos prazos, indicarase
o prazo dentro do que se obriga ao contratista a realizar a execucién da obra obxecto do
contrato, especificando o calendario de traballos en relacion cos prazos fixados. En ningun
Caso 0s prazos superaran os previstos no prego.

Nesta documentacion reflectiranse as caracteristicas da oferta do contratista candidato e
acreditarase o cumprimento das condicions materiais que permitan a valoracién dos
criterios de adxudicacion non suxeitos a xuizos de valor, en relacidon coa execucion da
obra obxecto de contratacion de conformidade co proxecto técnico que forma parte da
licitacion.

6. Con caracter opcional e para que poida ser tido en conta en caso de empate na valoracion
das ofertas debe presentar:

1) Para o primeiro criterio de desempate:

o Declaracion responsable do numero de traballadores fixos discapacitados e
porcentaxe que estes representan sobre o total da plantilla.

e Documento TC2 (relacion nominal de traballadores) correspondente a todo o
persoal da empresa.

¢ Relacién dos traballadores fixos discapacitados acompafiada da resolucion ou
certificacion acreditativa do grao e vixencia da discapacidade.

e Contrato de traballo.
2) Para o segundo criterio de desempate:

e Acreditacion da certificacion da implantacion dun plan de igualdade conforme ao
establecido no artigo 67 e seguintes do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro,
polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade
Autonoma de Galicia en materia de igualdade (DOG n° 32, do 17-02-2016).

¢ Acreditacion da Marca Galega de Excelencia en Igualdade conforme co artigo 72
e seguintes do citado Decreto Lexislativo 2/2015.

3) Para o terceiro criterio de desempate:
e Acreditacion do numero de traballadores en plantilla, mediante o ultimo documento
TC2 (relacion nominal de traballadores) no que figure a relacién actualizada de
todo o persoal da empresa.

Non se aceptaran aquelas ofertas que tefian omisiéns, erros ou rascaduras que impidan
cofecer claramente o0 que o érgano de contratacién estime fundamental para considerar a
oferta.

IV PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

IV.1.- RECEPCION DA DOCUMENTACION

Rematado o prazo de recepcion de proposicions, a secretaria da Fundacién de Feiras e
Exposicion de Ourense expedira unha certificacion na que se relacionen as entradas
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rexistradas relativas as proposicions recibidas, as proposicidns anunciadas via fax pero non
recibidas ou, se fora o caso, sobre a ausencia de licitadores, que, xunto cos sobres, remitira
a persoa designada para desenvolver as funcions de secretaria da Mesa de Contratacion.

IV.2.- CERTIFICACION E CUALIFICACION DE DOCUMENTOS

Unha vez recibidos os sobres pola secretaria da Mesa de Contratacion xunto coa certificacion
expedida, convocarase unha reunion da Mesa para a cualificacion previa dos documentos
presentados no tempo e na forma.

IV.3.- CUALIFICACION DA DOCUMENTACION PRESENTADA, VALORACION DOS
CRITERIOS DE SELECCION E APERTURA DE PROPOSICIONS

Finalizado o prazo de presentacion de proposicions, constituirase a Mesa de contratacién co
obxecto de cualificar a documentacién dos licitadores.

Ao abeiro do previsto nos artigos 159 da LCSP apartado f), a Mesa efectuara a apertura do
sobre unico:

1° Previa exclusion, no seu caso, das ofertas que non cumpran os requirimentos do prego,
avaliar e clasificar as ofertas.

2.° Realizar a proposta de adxudicacion a favor do candidato con mellor puntuacion.

3.° Comprobar no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que a empresa esta
debidamente constituida, o asinante da proposicion ten poder bastante para formular a oferta,
ostenta a solvencia econdmica, financeira e técnica ou, no seu caso a clasificacion
correspondente e non esta incursa en ningunha prohibicién para contratar. Se o licitador fixese
uso da facultade de acreditar a presentacion da solicitude de inscricion no correspondente
Rexistro a que alude o inciso final da letra a) do apartado 4 deste artigo, a mesa requirira ao
licitador para que xustifique documentalmente todos os extremos referentes a sua aptitude
para contratar enunciados neste niumero.

4.° Requirir a empresa que obtivo a mellor puntuacion mediante comunicacién electrénica
para que constitua a garantia definitiva, asi como para que achegue o compromiso ao que se
refire o artigo 75.2 e a documentacién xustificativa de que dispén efectivamente dos medios
que se comprometeu a dedicar ou adscribir & execucién do contrato conforme ao artigo 76.2;
e todo iso no prazo de sete dias habiles a contar desde o envio da comunicacion. No caso de
que a oferta do licitador que obtivese a mellor puntuaciéon presimase que € anormalmente
baixa por darse os supostos previstos no artigo 149, a mesa, realizadas as actuacions
recollidas nos puntos 1.° e 2.° anteriores, seguira o procedemento previsto no citado artigo,
ainda que o prazo maximo para que xustifique a sua oferta o licitador non podera superar os
cinco dias habiles desde o envio da correspondente comunicacion.

Para realizar a dita clasificacion e proposta atendera aos criterios de valoracion indicados na
clausula N do cadro de caracteristicas.

Os criterios para apreciar as ofertas anormais ou desproporcionais encontranse recollidos no
apartado IV.5. deste prego.

De acordo co establecido no artigo 157 da LCSP, a Mesa de Contratacion antes de formular
a sUa proposta de adxudicacion podera solicitar cantos informes técnicos considere precisos
e se relacionen co obxecto do contrato.

IV.4.- CRITERIOS DE VALORACION DAS OFERTAS

As ofertas presentadas valoraranse de acordo cos criterios que se indican no APARTADO N
do cadro de caracteristicas.
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Para a determinacion das ofertas con valores anormais ou desproporcionados utilizaranse os
criterios e o procedemento que se establecen a continuacion.

IV.5.- PRESUNCION DE OFERTAS ECONOMICAS DESPROPORCIONADAS OU
ANORMAIS

Para os efectos do disposto no artigo 149 da LCSP, os parametros obxectivos para considerar
unha oferta como desproporcionada ou anormal estan establecidos no APARTADO N do
cadro de caracteristicas.

A declaracion de que a proposicion non pode ser cumprida como consecuencia de resultar
desproporcionada ou anormal requirira a previa solicitude de informacién a todos os licitadores
supostamente comprendidos nela para que xustifiquen e desglosen razonada e
detalladamente o baixo nivel dos prezos, asi como o asesoramento técnico do servizo
correspondente.

Se o 6rgano de contratacion, considerando a xustificacion efectuada polo licitador e os
informes mencionados, estimase que a oferta non poder ser cumprida como consecuencia da
inclusion de valores anormais ou desproporcionados, a excluira da clasificacion e acordara a
adxudicacion a favor da proposicion economicamente mais vantaxosa, de acordo co orde na
que foron clasificadas.

IV.6.- CRITERIOS DE DESEMPATE

No caso de igualdade entre dous ou mais licitadores desde o punto de vista dos criterios que
serven de base para a adxudicacion aplicaranse os parametros obxectivos establecidos no
APARTADO N do cadro de caracteristicas.

IV.7.- EFECTOS DA PROPOSTA DE ADXUDICACION. RENUNCIA OU DESISTIMENTO

A proposta de adxudicacion da Mesa de Contratacién non crea dereito ningun en favor do
empresario proposto, que non os adquirira, respecto a Fundacion, mentres non se tefa
formalizado o contrato.

Se antes da adxudicacion, o 6érgano de contratacion renunciase a celebracion do contrato ou

desistise do procedemento, debera compensar aos licitadores polos gastos efectivos en que
incorresen, previa solicitude e coa debida xustificacion da sua valoracion econdémica.

V. TRAMITACION E ADXUDICACION DO CONTRATO

VA.- DOCU[VIENTACI()N A PRESENTAR POLA EMPRESA QUE OBTIVERA A MELLOR
PUNTUACION.

Todos os documentos presentados deberan ser orixinais, ou copias debidamente autenticadas
ante notario ou compulsadas por persoal da Comunidade Auténoma de Galicia con facultades
para iso.

De conformidade co establecido no artigo 150.2 da LCSP, e nos artigos 13 a 16 do RXLCAP,
e tendo en conta o artigo 140.4 da LCSP, o licitador ou candidato que obtivera a mellor
puntuacién, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente a adxudicacion do
contrato os requisitos de capacidade e solvencia, mediante a presentacion da documentacién
acreditativa do cumprimento dos requisitos previos.

Polo que antecede, o érgano de contratacion requirirda ao licitador que obtivera a mellor
puntuacion mediante comunicacion electrénica para que, dentro do prazo de sete dias
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habiles a contar dende o envio da comunicacion, presente a documentacion que se indica a
continuacion.

De non acreditar no prazo sinalado ante o 6rgano de contratacion a documentacion
requirida nestes apartados entenderase que o licitador retirou a sua oferta,
procedéndose nese caso a esixirlle o importe do 3% do orzamento base de licitacién
(IVA excluido ) en concepto de penalidade e procedera a solicitar a mesma
documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

a) Documentacién acreditativa da personalidade xuridica do empresario.

Cando se trate de empresarios individuais, copia compulsada ou cotexada do DNI, ou de ser
o caso, o documento que faga as suas veces.

Se a empresa fose unha persoa xuridica, copia compulsada ou cotexada do NIF e a escritura
de constitucion e modificacion, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este rexistro
fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle fose aplicable. Se non o fose, a
acreditacion da capacidade realizarase mediante a escritura ou documentacion de
constitucién, estatutos ou acta fundacional no que consten as normas polas que se regula a
sua actividade, inscritos no seu caso, no correspondente rexistro oficial.

Os empresarios non espanois de Estados membros da Uniéon Europea ou signatarios do
Acordo sobre o Espazo Econdmico Europeo, teran que acreditar a sua capacidade de obrar
mediante a presentacion da certificacion ou declaraciéon xurada de estar inscritas nalgun dos
rexistros que se indican no Anexo | do RXLCAP.

Os restantes empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar mediante
informe expedido pola representacion diplomatica espafola no Estado correspondente, na
que se faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional comercial ou analogo
ou, no seu defecto, que actian habitualmente no trafico local no ambito das actividades que
constituen o obxecto do contrato. Asi mesmo, deberan achegar informe da respectiva mision
diplomatica permanente espanola relativo a que o Estado de orixe admite a sua vez a
participacion de empresas espafolas na contratacion coa Administracion de maneira
substancialmente analoga.

b) Xustificacion da representacion con que actua o asinante da proposicién, cando a subscriba
en nome doutra persoa.

Se a representada fose unha empresa individual, acompafarase copia autenticada da
escritura de poder notarial bastante, outorgada polo titular ou propietario da empresa a favor
de quen subscribiu a solicitude no seu nome.

No caso de que o asinante da solicitude actie en nome dunha persoa xuridica, achegara
copia autenticada da escritura de constitucion da sociedade, ou modificacion inscrita no
Rexistro Mercantil, con aquelas particularidades dos estatutos ou dos acordos sociais dos que
se deduza a devandita representacion. Se esta non resultase unicamente deles presentarase
ademais poder notarial bastante para xustificala.

Para o efecto de xustificar adecuadamente a representacién ante o 6rgano de contratacion, o
correspondente poder de representacion debera estar bastanteado por Notario Publico.

c) Documentacion acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica ou profesional,
de conformidade co sinalado na Clausula 1.9 do presente prego de clausulas
administrativas particulares.
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As empresas que liciten en unién temporal deberan acreditar os requisitos de solvencia
econdmica, financeira e técnica. Cada unha das empresas que compofien a unién temporal
debera acreditar a sua capacidade e solvencia conforme ao sistema de acreditacion previsto
no punto anterior. Para os efectos da determinacion da solvencia da unién temporal,
acumularanse as caracteristicas acreditadas para cada un dos integrantes dela, de
conformidade coas condicions previstas nos artigos 69 da LCSP e no 24 e 52 do RXLCAP.

d) Documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigas
tributarias e coa Seguridade Social.

= Certificado vixente da Tesoureria Territorial da Seguridade Social correspondente,
acreditativo de que a empresa esta ao corrente no cumprimento das suas obrigas coa
Seguridade Social.

= Certificado vixente da Axencia Estatal da Administracion Tributaria (AEAT) xustificativo de
estar ao corrente no cumprimento das suas obrigas tributarias.

= Certificado vixente expedido pola Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) no cal se faga
constar que non ten débedas pendentes de natureza tributaria coa Facenda Publica da
Comunidade Auténoma de Galicia.

Pbédese substituir esta documentacion por unha autorizacion ao 6rgano de contratacion
para obter de forma directa a sua acreditacion.

Os estranxeiros, sexan persoas fisicas ou xuridicas, pertencentes ou non a Estados
membros da Union Europea que non tefian domicilio fiscal en Espafa, presentaran
certificaciéon expedida por autoridade competente no pais de procedencia, acreditativa de
encontrarse ao corrente no cumprimento das correspondentes obrigas tributarias. Asi
mesmo, presentaran certificacion, tamén expedida por autoridade competente, na que se
acredite que se encontra ao corrente no cumprimento das obrigas sociais esixidas no pais
da sua nacionalidade. Toda a documentacién relacionada neste apartado se referira aos
doce ultimos meses.

e) Imposto de Actividades Econdmicas. A sua acreditacion efectuarase mediante a
presentacion da alta, referida ao exercicio corrente, ou do ultimo recibo deste, completado
cunha declaracién responsable de non darse de baixa na matricula do citado imposto,
consonte regula o artigo 15.1 do RXLCAP.

Sen prexuizo da obriga de acreditar a alta no citado imposto, no suposto de atoparse nalgunha
das exencions reguladas no artigo 82.1, apartados b), c), f) e h) do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, acreditarase mediante unha resolucién expresa de concesion da exencion da
Administracion competente, ou mediante unha declaracion responsable de ter unha cifra de
negocios inferior a un millén de euros (1.000.000,00 €), respecto dos suxeitos pasivos
enunciados no artigo 82.1 c) do citado texto legal, con excepcién das persoas fisicas.

Os suxeitos pasivos aos que se refire o artigo 82.1 apartados a) d), g) e h) do Real decreto
lexislativo 2/2004, non estaran obrigados a presentar declaracion de alta na matricula do

imposto.

f) Ter_constituida a garantia definitiva polo importe do 5% do importe de adxudicacion,
impostos excluidos, en calquera das modalidades previstas no artigo 108 da LCSP.
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Asi mesmo, de conformidade co artigo 108.2 da LCSP, tras solicitude do adxudicatario, podera
constituirse mediante retencion no prezo. Neste caso a retencién farase no primeiro
aboamento ou, de ser o caso, no pagamento do importe total do contrato.

g) No caso de que o adxudicatario sexa estranxeiro debera acompafiar declaracion de
someterse a xurisdicién dos xulgados e tribunais espafois de calquera orde para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato con renuncia, no seu
caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder a cada licitante, asi como
documentacion acreditativa da autorizacion para operar no ramo a que pertenza o obxecto da
presente contratacion.

Os contratistas estranxeiros entregaran os documentos que deban presentar traducidos de
forma oficial para os idiomas galego ou castelan.

Se o candidato esta inscrito no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia
ou no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (ROLECE) estaran
exentas de presentar a documentacién que nos ditos certificados se detalla, de ser o
caso:

Personalidade e representacion a que se refire a alinea a) sempre e cando a representacion
sexa a mesma que conste no Rexistro de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia
ou no ROLECE. Porén o dérgano de contratacién podera requirir a presentacion desa
documentacién se é necesaria para acreditar que o obxecto social da empresa € axeitado ao
obxecto do contrato.

- Documentacién acreditativa da solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional,
excepto a documentacion especifica que se relaciona na Clausula 11.9 do presente prego, que
debera ser achegada en todo caso.

-Documentacion xustificativa de atoparse ao dia no cumprimento das obrigas tributarias (coa
facenda estatal, coa Comunidade Auténoma de Galicia, e de estar dadas de alta no imposto
sobre actividades econdmicas) e de atoparse ao dia no cumprimento das obrigas coa
Seguridade Social.

En todos os casos de inscricion nun rexistro oficial de licitadores debera presentarse
declaraciéon responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no
rexistro non experimentaron variacién. (Modelo ANEXO VI deste prego)

As certificacidns correspondentes a licitadores inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Auténoma de Galicia ou no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Estado seran incorporadas de oficio ao procedemento polo érgano de
contratacion. No suposto de licitadores que presenten un certificado comunitario de inscricion,
deberan indicar a forma de acceso electronico aos ditos certificados ou, na sua falta
presentaran unha copia deste.

Se como resultado da cualificacion desta documentacion o érgano de contratacion observa
defectos ou omisiéns rectificables, comunicarallo por medios electrénicos, informaticos ou
telematicos (correo electronico) ao licitador interesado, baixo apercibimento de exclusion
definitiva se no prazo concedido non emenda a documentacion. O érgano de contratacién
concedera ao licitador un prazo suficiente (non superior a 3 dias habiles) para que corrixa ou
emende os defectos observados).
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h) Subcontratacién

De acordo co establecido no artigo 215 da LCSP, no caso de que o adxudicatario tefia previsto
subcontratar con terceiros parte da prestacion do servizo debera presentar unha declaracion
no que se faga constar: (Modelo no ANEXO VII deste prego)

1) Parte da prestacion que se pretende subcontratar con indicacion do seu importe.
2) Identidade do subcontratista

3) Xustificacion da aptitude do subcontratista para a execucion da prestacion mediante a
referencia dos elementos técnicos e humanos dos que dispdn e a sua experiencia ou, se fora
0 caso, a clasificacion adecuada para a realizacién da parte do contrato obxecto de
subcontratacion.

V.2.- ADXUDICACION DO CONTRATO

O o6rgano de contratacion debera adxudicar os contratos dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcién da documentacién sinalada na clausula anterior.

Non podera declararse deserta unha licitacion cando exista algunha oferta ou proposicion que
sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.

De acordo co previsto no artigo 151 da LCSP, a adxudicacién debera ser motivada,
notificarase aos candidatos ou licitadores e simultaneamente publicarase no perfil do
contratante, indicando o prazo para a formalizacion do contrato.

V.3.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION

A documentacion persoal, presentada polos licitadores que non resultaran adxudicatarios,
podera ser retirada polos licitadores transcorridos tres meses contados dende o dia seguinte
a notificaciéon da adxudicacion aos licitadores, excepto que a Administracion considere
oportuno retela no suposto de que interpuxeran reclamaciéns ou recursos, ou exista algunha
incidencia administrativa.

V. FORMALIZACION DO CONTRATO

De acordo co artigo 154.1 da LCSP, a formalizacion do contrato debera publicarse, xunto co
contrato, nun prazo non superior aos 15 dias tras o perfeccionamento do contrato no perfil do
contratante do 6rgano de contratacion indicando os datos recollidos no anexo lll.

De acordo co artigo 153.3 a formalizacion debera efectuarse non mais tarde dos 15 dias
habiles seguintes a aquel no que se realice a notificacion da adxudicacién aos licitadores e
candidatos.

O odrgano de contratacion requirira ao adxudicatario para que formalice o documento
administrativo de formalizaciéon do contrato, ao que se unira, formando parte do contrato, a
oferta do adxudicatario e un exemplar do prego de clausulas administrativas particulares e
das prescricions técnicas particulares, e a memoria valorada debidamente compulsados.

Cando o adxudicatario sexa unha Unién Temporal de Empresarios, dentro do mesmo prazo e
con anterioridade & sinatura do contrato, debera achegar escritura publica de constitucién
como tal, debidamente inscrita no rexistro correspondente.
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Cando por causas imputables ao adxudicatario non se tivese formalizado o contrato dentro do
prazo indicado no paragrafo anterior, a Fundacion exixira o importe do 3% do orzamento base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidade, que se fara efectivo sobre a garantia
definitiva.

O contratista podera solicitar que o contrato se eleve a escritura publica, correndo da sua
conta os correspondentes gastos.

VII. EXECUCION DO CONTRATO

O contrato executarase dentro do prazo establecido, con suxeicion ao establecido no seu
clausulado e nos pregos de clausulas administrativas e de prescricions técnicas asi como na
memoria valorada, e de acordo coas instrucions que para a sua interpretacion dera ao
contratista o 6rgano de contratacion.

Dentro dos limites e con suxeicién aos requisitos e efectos sinalados na LCSP, o 6rgano de
contratacion ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos, resolver as
dubidas que ofreza o seu cumprimento, modificalos por razéns de interese publico, acordar a
suUa resolucion e determinar os efectos desta.

En todo caso o contrato executarase a risco e ventura do contratista, correspondéndolle
indemnizar todos os danos que se ocasionen tanto a4 Fundacion como a terceiros e das
omisions ou erros, métodos inadecuados ou conclusidons incorrectas na execucion do
contrato.

VIl.1.- RESPONSABLE DO CONTRATO

O drgano de contratacion designa ao responsable do contrato que se especifica no APARTADO
Z do cadro de caracteristicas, quen supervisara a sua execucion, comprobando que a sua
realizacion se axusta ao establecido no contrato, e cursara ao contratista as ordes e instrucions
do 6rgano de contratacion. En particular, corresponderanlle a quen, no seu caso, sexa designado
como responsable do contrato, as seguintes atribucions:

a) Propofier ao 6rgano de contratacion as penalizacions que se tefian que impofier ao
contratista no caso de incumprimentos do contrato imputables a si mesmo (artigos 192 a 194
LCSP).

b) Concorrer a recepcion das obras e, no seu caso, telas por recibidas (artigo 243.1 LCSP)

As ditas atribucidns enténdense sen prexuizo das que corresponden a direccion facultativa da
obra.

VII.2.- ACTUACIONS PREVIAS AO INICIO DAS OBRAS
VII.2.1.- Plan de seguridade e saude no traballo

No prazo maximo de sete (7) dias naturais dende a adxudicacién do contrato, o adxudicatario
debera presentar a secretaria da Fundacion, & que esta adscrita a obra o Plan de Seguridade
e Saude Laboral redactado por técnico coa titulacion esixida legalmente.

O incumprimento do prazo e como consecuencia disto, a imposibilidade de aprobar o plan,
non impedira a comprobacion do replanteo nin a autorizacién do inicio da obra, se ben estas
non poran comezar efectivamente sen a citada aprobacion do plan. Neste suposto, o prazo
contractual empezara a partir da sinatura da acta de comprobacion do replanteo e a
autorizacién do inicio das obras, na que se deixara constancia dos extremos mencionados.
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Con independencia do anterior, o incumprimento do mencionado prazo de presentacion
supora unha penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000,00 € do prezo do contrato, que sera
descontado, no seu caso, na primeira certificacion.

O contratista se vera obrigado a recoller no plan de seguridade e saude todas as medidas e
elementos necesarios para cumprir o estipulado ao respecto pola lexislacion vixente sobre a
materia, polas normas de boa construcion, e polas especificacions e prescricions recollidas
no Estudio de Seguridade e Saude, sen que tefa dereito a recibir mais importe que o fixado
no Estudio de Seguridade e Saude afectado da baixa de adxudicacién, no seu caso.

Os locais e servizos para hixiene e benestar dos traballadores que vefian obrigados polo
Estudo de Seguridade e Saude ou polas disposiciéns vixentes sobre a materia ubicaranse
nos lugares indicados no citado estudo e no seu defecto, sempre que sexa posible, na propia
obra, salvo autorizacién expresa da Administracién noutro sentido. En todo caso seran para
uso exclusivo do persoal adscrito a obra. Calquera variacion que se formule das
caracteristicas e emprazamento dos ditos locais e servizos, unha vez aprobado o Plan,
requirira a previa modificacion do mesmo, asi como o seu posterior informe e aprobaciéon nos
termos establecidos polas disposicidons vixentes.

VII.2.2.- Comprobacién do replanteo

Nun prazo non superior a quince (15) dias naturais dende a formalizacion do contrato, agas
supostos excepcionais, procederase, en presenza do contratista, a efectuar a comprobacion
do replanteo efectuado previamente a licitacion, consonte se dispdn no artigo 237 da LCSP, e
nos artigos 139,140 e 141 do RXLCAP.

A comprobacion do replanteo a que se refire o artigo 237 da LCSP suxeitarase as seguintes
regras:

1) Se o contratista non acudira, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de
replanteo, a suUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos previstos na LCSP.

2) Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre, a xuizo do director de obra
e sen reserva por parte do contratista, a dispofiibilidade dos terreos e a viabilidade do
proxecto, darase por aquel a autorizacién para inicialas, facéndose constar este extremo
explicitamente na acta que se estenda, de cuxa autorizacién quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar no prazo de execucion das
obras dende o dia seguinte a sinatura do contrato.

3) Cando se trate da realizacién de algunha das obras as que fai referencia o artigo 236.2
da LCSP estarase ao disposto nese artigo en canto a dispoiibilidade dos terreos,
podendo comezarse as obras se estiveran dispofibles os terreos imprescindibles para iso
e completarse a dispoiibilidade dos restantes segundo o esixa a execucion das obras.

4) Cando non resulten demostradas as circunstancias as que se refire o apartado dous ou
o director da obra considere necesaria a modificacion das obras proxectadas, quedara
suspendida a sua iniciacion, facéndose constar na acta, e ata que o o6rgano de
contratacion adopte a resolucién procedente en virtude das facultades que lle atrible a
lexislacién de contratos das administracions publicas. En tanto sexa ditada esa resolucién
quedara suspendido o inicio das obras dende o dia seguinte & sinatura da acta,
computandose a partir da dita data o prazo de oito meses ao que se refire o artigo 245
paragrafo c) da LCSP, sen prexuizo de que, se foran superadas as causas que impediron
o inicio das obras, se ditase acordo autorizando o seu comezo, notificandoselle ao
contratista e computandose o prazo de execucion dende o dia seguinte ao de tal
notificacion.
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5) O disposto no apartado anterior aplicarase igualmente cando o contratista formulase
reservas no acto de comprobacion de replanteo. Non obstante, se tales reservas
resultasen infundadas a xuizo do érgano de contratacién, non quedara suspendido o inicio
das obras nin, en consecuencia, sera preciso ditar novo acordo para o seu inicio e se
modifique o computo do prazo para a execucion.

6) A acta de comprobacion do replanteo amosara a sua conformidade ou desconformidade
respecto dos documentos contractuais do proxecto, con especial e expresa referencia as
caracteristicas xeométricas da obra, a autorizacion para a ocupacion dos terreos
necesarios e a calquera punto que poida afectar ao cumprimento do contrato.

7) A vista dos seus resultados procederase nos termos previstos nos apartados anteriores.
No caso de que o contratista, sen formular reservas sobre a viabilidade do proxecto, fixera
outras observacions que puideran afectar a execucion da obra, a direccién da obra, logo

......

xustificandoo na propia acta.

8) Un exemplar da acta remitirase ao d6rgano de contrataciéon, outro entregarase ao
contratista e un terceiro a direccion.

9) Aacta de comprobacién do replanteo formara parte integrante do contrato para os efectos
da sua esixibilidade.

10) Se, como consecuencia da comprobacién do replanteo, se deduce a necesidade de
introducir modificaciéns no proxecto, a direccion redactara no prazo de quince dias, sen
prexuizo da remision inmediata da acta, unha estimacién razoada das ditas modificacions.

11) Se o 6rgano de contratacion decide a modificacion do proxecto, a tramitacién da dita
modificacion axustarse as normas xerais da LCSP e do seu RXLCAP, en tanto non se
opofan a dita lei, acordando a suspension temporal, total ou parcial da obra, ordenando
neste ultimo caso o inicio dos traballos naquelas partes non afectadas polas modificaciéns
previstas no proxecto.

VII.2.3.- Programa de traballo

O adxudicatario esta obrigado a presentar nun prazo non superior a sete (7) dias naturais
dende a formalizacion do contrato, un programa de traballo no cal se incluiran todos os
extremos que se indican no artigo 144 do RXLCAP (na medida de que non se opofan ao
establecido na LCSP).

O drgano de contratacion resolvera dentro dos dez (10) dias naturais seguintes a presentacion
do programa de traballo, podendo introducir na resolucién aprobatoria modificacions ou
determinadas prescricions, sempre que non contravefian as clausulas do contrato.

A acta de comprobacion de replanteo e os prazos parciais que procedan fixarse ao aprobar o
programa de traballo entenderanse como integrantes do contrato para os efectos da sua
esixibilidade.

VII.2.4.- Direccion facultativa e inspeccion das obras

A Fundacion levara a cabo a inspeccion, comprobacion e vixiancia para a completa realizacién
da obra executada, axustandose ao establecido no RXLCAP, no que non se opofia ao
establecido na LCSP.

O control da execucién da obra, que podera ser desenvolvida directamente polos servizos
técnicos da Fundacién ou por técnicos contratados por esta.
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A realizacién polo contratista de alteracions nas unidades de obra, sen autorizacién previa da
Fundacion contratante, ainda cando estas se realizasen baixo as instrucions do técnico ao
que se lle encomende esta funcion, non xerara obriga algunha para a Fundacion, quedando
ademais o contratista obrigado a refacer as obras afectadas sen dereito a abono algun, se asi
o decide a Fundacion, todo iso sen prexuizo das responsabilidades que a Fundacién puidera
esixir a ambos por incumprimento dos seus respectivos contratos.

Na oficina de obras debera existir un libro de incidencias e un libro de subcontratacion, asi
como a documentacion necesaria para o desenvolvemento das obras.

VIl.4.- PRESCRICIONS PARA A EXECUCION DAS OBRAS
VIl.4.1.- Execucion das obras e responsabilidades do contratista

O contratista executara as obras con estrita suxeicion as estipulacions contidas no presente
prego de clausulas administrativas particulares, o proxecto técnico e ao programa de traballo
que serve de base ao contrato e consonte as instrucions que, en interpretacion técnica deste,
dese o 6rgano de contratacion. No suposto de que as ditas instrucions fosen de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito a maior brevidade posible para que sexan vinculantes para
as partes.

O contratista debera observar, asi mesmo, as instrucions que, no seu caso, lle dera o
designado polo 6rgano de contratacion como responsable do contrato, no ambito das suas
atribucions.

En todo caso o contrato executarase a risco e ventura do contratista, sen prexuizo do
establecido no artigo 239 da LCSP.

Consonte establece o artigo 196 da LCSP, o adxudicatario sera responsable de indemnizar
todos os danos e prexuizos causados a terceiros, tanto por si mesmo como polo seu persoal
ou por medios dependentes dese persoal, € que sexan consecuencia da realizacion das
operacions que requira a execucion do contrato, agas que os ditos danos ou prexuizos sexan
ocasionados coma consecuencia inmediata e directa dunha orde da Fundacién, a cal debera
constar por escrito, ou sexan producidos coma consecuencia dos vicios do proxecto elaborado
pola Administracion.

Cando o contratista, ou persoas del dependentes, incorra en actos ou omisidons que
comprometan a boa marcha do contrato, o 6rgano de contratacién podera esixir a adopcion
de medidas concretas para acadar ou restablecer a boa orde na execucion do pactado.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o contratista
sera responsable dos defectos que na construcién da obra se poidan observar.

Cando a xuizo do técnico que leve o control da obra algunha parte desta estivese mal
executada, o contratista esta obrigado a volver a realizala sen custe ningun para a Fundacion.

Igualmente, se a obra se arruinase con posterioridade a expiracion do prazo de garantia por
vicios ocultos de construcién, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e prexuizos durante o prazo que establece a Lei de Ordenacion
de Edificacion (LOE), a contar dende a recepcion.

En todo o relativo a esixencia dos dereitos e cumprimento das obrigas, incidencia e
modificacions contractuais, extincion e liquidacion do contrato, desenvolverase segundo o
disposto na normativa vixente en materia de contratacion administrativa.

VIl.4.2.- Obrigas laborais e sociais
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O adxudicatario contara co persoal necesario para a execucion do contrato. O dito persoal
dependera exclusivamente do adxudicatario, o cal tera todos os dereitos e deberes inherentes
a sua calidade de empregador respecto deles; concretamente, esta obrigado ao cumprimento
das disposicions vixentes na materia laboral, de Seguridade Social e Prevencion de Riscos
Laborais, sendo a Fundacion contratante totalmente allea as ditas relaciéns laborais.

O contratista quedara obrigado, con respecto ao persoal que empregue na obra, ao
cumprimento das disposicidons en materia de lexislacion laboral e de Seguridade Social
vixentes durante a execucion do contrato.

VI1.4.3.- Sinalizacién das obras

O contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais precisos para indicar o acceso
a obra, a circulacion na zona que ocupan os traballos e os puntos de posibles perigos debido
a marcha daqueles, tanto na dita zona como nos seus lindeiros ou inmediaciéns, asi como a
cumprir as ordes que reciba por escrito do técnico encargado do control da obra acerca das
instalacions de sinais complementarias ou modificacions das que houbera instalado.

De acordo coas instrucions da Fundacion de Feiras e Exposicions de Ourense e atendendo
as caracteristicas da obra, o contratista situara nesta os carteis que por aquela se lle indiquen.
A sua subministracion e a colocacion correra por conta do contratista dentro do orzamento de
adxudicacion das obras.

Os gastos que orixine a sinalizacion seran por conta do contratista.

Para o abono da primeira certificacion de obra sera necesaria a presentacion da
documentacién acreditativa da colocacién dos mencionados carteis de obra.

VIl.4.4.- Accesibilidade e supresién de barreiras

Debera terse en conta o establecido no artigo 63.3 do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execucién da Lei de accesibilidade e
supresion de barreiras na Comunidade Autonoma de Galicia (DOG do 29/02/2000) e no
documento basico (DB) do Cddigo Técnico de Edificacion (CTE) DB-SUA: Seguridade de
Utilizacion e Accesibilidade.

VII.4.5.- Cumprimento do prazo e penalidades por mora

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realizacion
deste, asi como dos prazos parciais sinalados para a sua execucion sucesiva.

Se chegado o remate de calquera dos prazos citados, o contratista incorrese en mora por
causas imputables a este, a Fundacién podera optar pola resolucion do contrato con perda da
garantia ou pola imposicion de penalidades econdémicas, na contia prevista no artigo 193 da
LCSP.

Conforme co artigo 99 do RXLCAP, no que non se opofia ao establecido na LCSP, o importe
destas penalidades farase efectivo mediante deducién deste nas certificacions de obras ou,
de ser o caso, da garantia, e sen que a aplicacion e pago destas exclua a indemnizacion a
que a Administracion poida ter dereito polos danos e perdas ocasionados polo retraso do
contratista.

En todo caso, a constitucion en mora do contratista non requirira intimacion previa por parte
da Administracion.
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Se o retraso fose producido por motivos non imputables ao contratista, estarase ao disposto
no artigo 195.2 da LCSP.

VII.4.7.- Cumprimento defectuoso ou incumprimento parcial da execucion do contrato

Segundo establece o artigo 192 da LCSP no caso de que o contratista realizara defectuosamente
0 obxecto do contrato, ou incumprira o compromiso de dedicar ou adscribir & execucién do
contrato os medios persoais ou materias suficientes para iso (se fose esixible e asi se
establecese, APARTADO W do cadro de caracteristicas), 0 6rgano de contratacion podera
optar por resolver o contrato con incautacién da garantia constituida, ou ben impofer unha
penalizacién econdmica proporcional a gravidade do incumprimento, nunha contia que podera
acadar o 10 por 100 do prezo do contrato.

Cando o contratista, por causas imputables a el mesmo, incumprise parcialmente a execucion
das prestacions definidas no contrato, o érgano de contratacién podera optar, indistintamente,
pola sua resolucion ou pola imposicion de penalidades.

VII.4.8.- Gastos esixibles ao contratista
Seran por conta do contratista:

e Os gastos da formalizacion do contrato, asi como as taxas, impostos por prestacion dos
traballos facultativos do replanteo, execucién e liquidacion e calquera outros que resultasen
de aplicacion de conformidade coas disposicidns vixentes e na forma e contia que estas
determinen.

¢ Igualmente o contratista asumira os gastos derivados da informacién ao publico sobre o
inicio e remate da obra. Estas actividades informativas teran lugar por medio de barreiras-tipo,
asi como a través daqueles medios de comunicacién que se determinen na Secretaria Xeral
para o Deporte, para o que se tera en consideracién a natureza da obra e o importe do
investimento, e sempre circunscritas ao ambito territorial da Comunidade Auténoma de
Galicia. Cando concorran circunstancias que asi o xustifiquen, o 6érgano de contratacion
podera dispofier a ampliacién da difusion de determinados aspectos da execucion da obra
mediante outros medios.

e Tamén seran por conta do contratista os gastos de ensaio, tanto os incluidos no plan de
control de calidade como os de contraste que esixa no seu caso a o responsable do control
da execucion da obra, quedando suxeito a este compromiso. En ningun caso o importe
destinado ao control de calidade sera inferior ao 1,5% do presuposto de execucién material
da obra.

VI1.4.9.- Propiedade e explotacion dos traballos

Todos os documentos que se elaboren e os traballos que se realicen para a execucion do
contrato, seran da exclusiva propiedade da Fundacion contratante.

O contratista non podera facer uso do dito material, nin publicar ou divulgar ou proporcionar a
terceiros, ningun dato ou documento procedente dos traballos, de non mediar autorizacién
expresa e por escrito da Fundacion propietaria, obrigandose a resarcir a esta polos prexuizos
que se lle causen.

De conformidade coa Lei Organica 15/1999, do 13 de decembro, de proteccién de datos de
caracter persoal, o contratista esta obrigado a tratar os datos que lle sexan proporcionados
para a realizacion do traballo consonte as instrucions da Fundacion de Feiras e Exposiciéns
de Ourense, de xeito tal que non os aplicara ou utilizara cun fin distinto ao que figure no
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contrato, nin os comunicara ou facilitara por calguera medio a persoas que non estean
expresamente autorizadas para o seu cofiecemento ou utilizacion.

Asi mesmo, unha vez cumprida a prestaciéon contractual, os datos de caracter persoal deberan
ser destruidos ou devoltos a Secretaria Xeral para o Deporte, asi como calquera soporte ou
documento nos que conste algun dato de tal caracter.

A Administracién contratante resérvase en exclusiva o dereito de explotacion dos traballos
encargados ao adxudicatario, ao que lle queda prohibido calquera tipo de explotacién, agas
cando medie autorizacién do érgano de contratacidon e nos termos nos que se recolla no dito
titulo administrativo.

VI1.4.10.- Deber de sixilo

O adxudicatario estara obrigado a gardar sixilo respecto aos datos ou antecedentes que, non
sendo publicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do contrato ou dos que tefia
cofiecemento con ocasion deste, segundo dispon o artigo 112.2 do RXLACP, sempre que non
se contradiga o establecido no artigo 140.2 da LCSP. Asi mesmo estarase ao disposto neste
artigo da LCSP con relacién a confidencialidade da informacion obtida durante a execucién
do contrato.

VII.5.- ABONOS AO CONTRATISTA E FACTURACION

1.- O contratista tera dereito 6 aboamento, de conformidade cos prezos pactados, das obras
que realmente execute con suxeicion 6 contrato outorgado e as suas modificacions, se as
houbese.

Para os efectos do pago, a Fundacion tera a obriga de aboar o prezo dentro do prazo que se
sinala no artigo 198 da LCSP, contado a partir da data de aprobacion das certificacions da
obra ou dos documentos que acrediten a conformidade, sen prexuizo do prazo especial
establecido no artigo 243 da LCSP. A este respecto, expedira mensualmente, nos primeiros
dez (10) dias seguintes 6 mes que correspondan, as certificacions que comprendan a obra
executada durante dito periodo de tempo. Os aboamentos ¢ contratista resultantes das
certificacions expedidas tefien o concepto de pagos a conta, suxeitos as rectificacions e
variacions que se produzan na medicion final e sen supofier de ningunha forma aprobacion e
recepcion das obras que comprende.

O pago da certificacion da obra realizarase contra factura, expedida de acordo coa normativa
vixente, debidamente conformada, no seu caso, polo designado como responsable do contrato.

O contratista podera desenvolver os traballos con maior celeridade que a precisa para
executar as obras no prazo ou prazos contractuais, agas que a xuizo do 6rgano de
contratacion existisen razéns para estimar o inconveniente. Malia o anterior, non tera dereito
a percibir en cada ano calquera que sexa o importe do executado ou das certificacions
expedidas, maior cantidade que a consignada na anualidade correspondente. Polo tanto, os
dereitos que os artigos 198 e 240 da LCSP lle conceden 6 contratista, non se aplicaran
partindo das datas das certificacibns como base para o cémputo do tempo de demora no
pagamento, sendn da época na que debeu ser satisfeito.

Poderanse verificar abonos a conta, previa peticion do contratista, por instalaciéns, acopios
de materiais e equipos de maquinaria pesada adscritos a obra, nas condiciébns e coas
garantias que se determinan nos artigos 198 e 240 da LCSP e 155 a 157 RXLCAP, no que
non se opofia ao establecido na LCSP.

Coa primeira certificacion de obra o contratista debera achegar o xustificante de pago de
tédolos gastos que lle sexan esixibles de conformidade co punto VIl.4.4 e que sexan
necesarios para a execucion do contrato, de xeito tal que non se procedera 6 pago desa
certificaciéon en tanto non se cumpra con dita obriga.
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Dentro do prazo de tres (3) meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que sera aboada 6 contratista a
conta da liquidacion do contrato.

Segundo se establece no artigo 200 da LCSP, os contratistas que, conforme ao previsto no
artigo 198 da LCSP, tefian dereito de cobro fronte a Fundacién poderan cedelo conforme a
Dereito.

Para que a cesién dese dereito de cobro tefa plena efectividade fronte a Fundacion, sera
requisito imprescindible a notificacion fehacente a Fundacién do acordo de cesion.

A eficacia das segundas e sucesivas cesidns dos dereitos de cobro cedidos polo contratista
quedara condicionada 6 cumprimento do disposto no paragrafo anterior.

Unha vez que a Fundacion tefia conecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento
da Fundacion, os mandamentos de pago a nome do contratista ou do cedente produciran
efectos liberatorios.

O pago da certificacion da obra realizarase contra factura, expedida de acordo coa normativa
vixente, debidamente conformada, no seu caso, polo designado como responsable do contrato.

No caso de demora pola Administracion no pago do prezo, esta debera abonar ao contratista, a
partir do cumprimento do dito prazo, os intereses de demora e a indemnizacion polos custes de
cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas
contra a morosidade nas operacions comerciais.

VIIl CESION E SUBCONTRATACION

VIIl.1.- CESION

De acordo co artigo 214 da LCSP, o adxudicatario non podera acordar con terceiros a cesion
dos dereitos e obrigas derivadas do contrato sen a autorizacién previa e expresa da Fundacion
contratante. Asi mesmo, para que a cesion efectuada produza efectos fronte 4 Fundacién
contratante deberan cumprirse, igualmente, todos os requisitos sinalados no citado artigo.

VIil.2.- SUBCONTRATACION

O réxime dos subcontratos que se poidan derivar das contratacions tramitadas ao abeiro deste
prego quedaran sometidos ao artigo 215 da LCSP, a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora
da subcontratacion no sector da construcion, e ao Real decreto 1109/2007, do 24 de agosto,
polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién no
sector da construcion. Na sua execucion cumpriranse os seguintes requisitos:

a) Os licitadores deberan indicar na sua oferta a parte da obra que tefian previsto
subcontratar, sinalando o seu importe e a porcentaxe que supon respecto a totalidade do
orzamento. Asi mesmo indicaran o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as
condiciones de solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sua realizacion.

b) En todo caso, o contratista debera comunicar anticipadamente e por escrito a Fundacion
a intencion de realizar os subcontratos, sinalando a parte da prestacion que se pretende
subcontratar e a identidade do subcontratista, e xustificando suficientemente a aptitude deste
para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos dos que dispén e a sua
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experiencia. No caso de que o subcontratista tivera a clasificacion adecuada para realizar a
parte do contrato obxecto da subcontratacién, a comunicacién desta circunstancia eximira ao
contratista da necesidade de xustificar a aptitude de aquel. A acreditaciéon da aptitude do
subcontratista podera realizarse inmediatamente despois da realizacion do subcontrato se
esta é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a adopcién de
medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

c) Se os pregos ou o a invitacion cursada pola Fundacion impuxera aos licitadores a obriga
de comunicar as circunstancias sinaladas na letra a), os subcontratos que non se axusten ao
indicado na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente
na dita oferta ou por referirse as partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, non
poderan realizarse ata que transcorran vinte (20) dias dende que se cursara a notificaciéon e
presentado as xustificaciéns as que se refire a letra b), salvo que con anterioridade o
autorizasen expresamente, sempre que a Administracion non notificase dentro deste prazo a
sua oposicion a estes. Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas se
identificasen na oferta mediante a descricion do seu perfil profesional.

d) Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen
necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte (20) dias se a sua realizacion é necesaria
para atender a unha situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes
e asi se xustifica suficientemente.

e) Que o contratista se obrigue a aboar aos subcontratistas e subministradores o pagamento
do prezo pactado cuns e outros nos prazos e condicidons que non sexan mais desfavorables
que os establecidos no artigo 198.4 da LCSP para as relacions entre Fundacion e contratista.

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal, que asumira, polo tanto,
a total responsabilidade da execucién do contrato fronte a Administracion, con suxeiciéon
estrita ao prego de clausulas administrativas particulares e aos termos do contrato.

En ningun caso podera concertarse polo contratista a execucion parcial do contrato con
persoas incursas en suspension de clasificacions ou inhabilitadas para contratar.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da subcontratacion, de
acordo coa lexislacion laboral.

IX MODIFICACION — SUSPENSION DO CONTRATO
IX.1 MODIFICACION DO CONTRATO

O drgano de contratacion ten a prerrogativa de interpretar o contrato , resolver as dubidas que
ofreza 0 seu cumprimento, acordar a sua resolucion e determinar os efectos desta.

Asi mesmo, o0 6rgano de contratacion ostenta a prerrogativa de modificar por razons de
interese publico o contrato, con suxeicion ao disposto nos artigos 190 e 203 da LCSP.

De conformidade co establecido no artigo 206 da LCSP o contrato s6 podera ser modificado
por razons de interese publico nos casos e na forma prevista, e de acordo co procedemento
regulado no artigo 191 da LCSP.

En particular, considerarase que concorren motivos de interese publico para as modificacions
do contrato que se realicen cuxa finalidade sexa o logro dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira. Neste caso, as devanditas modificaciéns teran por
obxecto a reducién do volume das obrigas ou a ampliacion do seu prazo de execucion.

As devanditas modificaciéns teran por obxecto a reduciéon do volume das obrigas ou a
ampliacién do seu prazo de execucion.
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A reducion do prezo do contrato sera proporcional a reducion das prestacions, de forma que
se respecte a ecuacion financeira do contrato orixinario, sen alterar o seu equilibrio
economico, atendendo aos prezos unitarios das unidades nas que se descompofia a
prestacion, ou, de no existir estes, atendendo a porcentaxe que representen as prestacions
reducidas sobre o prezo total.

Entenderase que concorren causas economicas que xustifican a modificacion cando se
produza unha situacién de diminucion dos ingresos recadados respecto as previsions dos
orzamentos aprobados.

Tamén se considerara que concorren causas econdémicas cando:

e Se produza un descenso na transferencia de subvencions finalistas do Estado respecto
das previsions efectuadas inicialmente na aprobacion dos orzamentos que financian as
prestacions contratadas.

¢ Se adopten medidas derivadas dun plan de axuste aprobado de acordo coa normativa
vixente de estabilidade orzamentaria polas autoridades competentes.

e Se adopten medidas legais de axuste que determinen a modificacion do contrato.

e Sexa necesario efectuar unha modificacién orzamentaria que afecte as partidas coas que
se financian as prestaciéns contratadas para atender a servizos publicos esenciais
entendendo por tales a sanidade, servizos sociais, atencion de emerxencias, etc.

O procedemento que se aplicara para estas modificacions sera o previsto no artigo 191 da
LCSP, para o cal debera darse audiencia ao contratista.

Naqueles supostos en que a modificacion esixida excedese o limite previsto no presente prego
para o exercicio desta potestade, o 6rgano de contratacion promovera a resolucién do contrato
para evitar unha lesion grave aos intereses publicos.

Cando o obxecto do contrato consista nunha prestacién para a que se tivese establecido unha
data de realizacion ou entrega, o 6rgano de contratacion podera ampliar o prazo de execucion
do contrato e proceder a un reaxuste da anualidade.

O programa de traballo, se € o caso, revisarase para adaptalo aos novos importes, debendo
ser aprobado polo 6rgano de contratacién o novo programa de traballo resultante.

O reaxuste da anualidade s6 sera realizado na medida que veina esixida polo mantemento do
seu financiamento presupostario.

O Titulo | do Libro Il da LCSP distingue entre modificacidons previstas e non previstas na
documentacion que rexe a contratacion:

Modificacions previstas

O obxecto destas modificacions previstas detallanse no APARTADO Q do Cadro de
Caracteristicas.

Modificacions non previstas

Poderan efectuarse modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a
contratacion nos termos establecidos no artigo 205 da LCSP.
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Cando, como consecuencia dunha modificacién do contrato, experimente variacion o seu
prezo, debera reaxustarse a garantia, para que garde a debida proporciéon co novo prezo
modificado, no prazo de quince dias contados dende a data en que se lle notifique ao
empresario o acordo de modificacion. Para estes efectos, non se consideraran as variacions
do prezo que se produzan como consecuencia dunha revision.

IX.2.- SUSPENSION DAS OBRAS

Se a Fundacion acordara a suspension do contrato ou tal suspension tivese lugar por
aplicacion do disposto nos artigos 245 e 246 da LCSP, estenderase unha acta na que se
consignaran as circunstancias que a motivan e a situacién de feito na execucién do contrato
coas consecuencias sinaladas nos artigos 198 e 208 da LCSP e 103, 170 e 171 do RXLCAP,
en todo o que non se opofa ao establecido na LCSP.

A dita acta debera estar asinada polo representante do 6rgano de contratacién, polo
contratista e polo técnico de control na execucion das obras, debendo anexarse a medicion
da obra executada e os materiais acopiados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte
ou partes suspendidas.

X EXTINCION DO CONTRATO

X.1.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCION DAS OBRAS

A resolucién do contrato tera lugar nos supostos que sinalan os artigos 211 e 245 da LCSP e
acordarase polo 6rgano de contratacion de oficio ou a instancia de parte mediante o
procedemento no que se garanta a audiencia a este, e cos efectos previstos nos artigos 212
e 246 da LCSP e 110 a 113, e 172 do RXLCAP en todo o que non se opofia ao establecido
na LCSP.

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando realizase, de acordo cos termos
contractuais e a satisfaccion da Fundacion a totalidade do seu obxecto.

Cunha antelacién de dez (10) dias habiles, o contratista comunicaralle por escrito ao érgano
de contratacion a data prevista para a terminacion ou execucion do contrato, co gallo de que
se poida levar a cabo a sua recepcion.

Ao acto da recepcién deberan concorrer o designado pola Fundacion como responsable do
contrato, no seu caso, ou un facultativo designado para o efecto.

Se as obras se atopan en bo estado e conforme aos termos das prescriciéns previstas, o
representante da Fundacién as dara por recibidas, levantandose a correspondente acta e
comezando, no seu caso, 0 prazo de garantia.

Polo contrario, cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas farase constar asi na
acta, e o técnico de control das obras sinalara os defectos observados e detallara as instrucions
precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o dito prazo o contratista non
o houbese efectuado, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto
o contrato.

Poderan ser obxecto de recepcién parcial aquelas partes da obra susceptibles de ser
executadas por fases e que podan ser entregadas ao uso publico de forma separada e
independente.
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De acordo co que establece o artigo 243.6 da LCSP, sempre que por razéns excepcionais de
interese publico, debidamente motivadas no expediente, o érgano de contrataciéon acorde a
ocupacion efectiva das obras ou a sua posta en servizo para o uso publico, ainda sen o
cumprimento do acto formal de recepcién, dende que se produza a dita ocupacién efectiva ou
posta en servizo produciranse os efectos e consecuencias propias do acto de recepcion.

X.2.- CERTIFICACION FINAL DAS OBRAS

De acordo co previsto no artigo 243 da LCSP, no prazo de tres (3) meses contados a partir da
data de recepcion, o érgano de contratacion debera aprobar a certificacion final das obras
executadas, que sera abonada ao contratista a conta da liquidacién do contrato.

X.3.- PRAZO DE GARANTIA E RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS

Sen prexuizo da responsabilidade civil prevista no artigo 17 da Lei 38/1999, de 5 de novembro,
de ordenacion da edificacion (LOE), o prazo de garantia do presente contrato sera o que
resulte da proposta efectuada pola empresa adxudicataria respectando o minimo establecido
no APARTADO P do cadro de caracteristicas, e comezara a contar a partir da sua recepcion,
xa sexa total ou parcial.

Durante o prazo de garantia, o contratista queda obrigado, a sua costa, a conservacién e
policia das obras, sendo responsable dos danos que nela se produzan, salvo que
expresamente sexa relevado de tal obriga pola Fundacién, por seren entregadas ao uso ou
ao servizo correspondente as obras obxecto do contrato. Todos os gastos que se ocasionen
pola conservacion e policia das obras durante o periodo de garantia seran por conta do
contratista, non tendo dereito a indemnizacion algunha por este concepto.

Antes da finalizacién do prazo de garantia a Fundacién podera requirir ao contratista a
subsanacion dos defectos observados, concedéndolle un prazo para isto, e quedando, neste
caso, en suspenso o prazo de garantia ata que por parte da empresa se efectiue a
subsanacion de conformidade para a Administracion.

Se a obra se arruinase con posterioridade a expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos
da construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, este respondera
dos danos e prexuizos durante o prazo de tres (3) anos que se contaran dende a recepcion
da obra.

Transcorrido o dito prazo sen que se manifestase ningun dano ou prexuizo, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista.

X.4.- LIQUIDACION DAS OBRAS

Transcorrido o prazo de garantia, e nos prazos establecidos na LCSP e as suas normas de
desenvolvemento, se redactara a correspondente liquidaciéon do contrato de obras.

A liquidacion das obras efectuarase cos mesmos criterios e documentacion establecidos para
a realizacion da certificacion final das obras.

No caso de resolucion do contrato por causas imputables ao contratista, para establecer o
saldo de liquidacion de obras restarase da valoracion correspondente a obra executada, que
sexa de recibo, o importe das certificacions cursadas.

Como obra executada, para os efectos da sua valoracion, s6 se tera en conta a que
corresponda a aquelas unidades de obra nas que sexan comprobables o seu correcto
funcionamento ou terminacion, valorandose conforme a descomposicion dos prezos unitarios
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e, dentro delas, unicamente as que non presenten defectos ou deterioro e estean
correctamente executadas.

As obras auxiliares ou accesorias, os acopios de materiais € a maquinaria e instalacions non
poderan considerarse no caso referido.

Cando se trate de causas de resolucion do contrato imputables a Administracion, o contratista
adxudicatario tera dereito ao valor das obras efectivamente realizadas e a indemnizacion
prevista no artigo 246 da LCSP, reducido na porcentaxe ofrecido polo contratista na sua oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, dunha parte, as correspondentes a
unidades de obra terminadas completas ou incompletas, que sexan de recibo, tomandose
como base, para valorar estas ultimas, as descomposiciéns de prezos unitarios, salvo que se
advirtan erros, defectos ou omisiéns nelas, en cuxo caso se valoraran en funcion dos materiais
e medios que se estimaran necesarios para a realizacion da obra executada.

Doutro lado, consideraranse tamén como obras efectivamente realizadas as accesorias e
instalacions provisionais de obra que formen parte dos custes indirectos e os acopios situados
a pé de obra.

A valoracién das obras accesorias e instalacions provisionais de obra se fixara en base ao
desagregamento das porcentaxes, que dentro do total de custes indirectos, corresponda a
cada un de tales conceptos, segundo o establecido ou considerado no proxecto, ben de modo
expreso ou por referencia a norma ou publicacién que verse sobre a materia.

X.5.- DEVOLUCION OU CANCELACION DA GARANTIA DEFINITIVA

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o técnico
responsable do control das obras, a instancia do responsable do contrato ou do contratista,
redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fora favorable, o contratista quedara
relevado de toda responsabilidade e se procedera a devolucién ou cancelacion da garantia, a
liquidacion do contrato e no seu caso ao pago das obrigas pendentes. Se o informe non fose
favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execucion da obra e non ao
uso durante o prazo de garantia, se ditaran as instrucions oportunas ao contratista para a sua
reparacion, concedéndolle un prazo para isto, durante o cal continuard encargado da
conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha pola ampliaciéon do prazo de
garantia.

Non podera solicitarse a cancelacion ou devolucion parcial da garantia no suposto de
recepcion parcial.

Transcorrido un ano ou seis meses, dependendo da contia do contrato e ao abeiro do artigo
111.5 da LCSP, desde a data de terminacion do contrato sen que a recepcién formal tivera lugar
por causas non imputables ao contratista, se procedera, sen mais demora, a devolucion ou
cancelacion das garantias, sempre que non se producisen as responsabilidades as que se refire
o artigo 110 da LCSP.

X.6.- RESOLUCION DO CONTRATO

A resolucion do contrato tera lugar nos supostos que sinalan os artigos 211 e 245 da LCSP,
acordandose polo 6rgano de contratacion, de oficio ou a instancia do contratista, mediante
procedemento no que se garanta a audiencia a este e cos efectos previstos nos artigos 212 e
246 da LCSP e 110 a 113 e 172 do RXLCAP, sempre que non se opofia ao establecido na
LCSP.

Asi mesmo, ao abeiro do establecido no artigo 211 da LCSP, consideraranse causas especiais
de resolucion do contrato:
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¢ O reiterado incumprimento das medidas de seguridade recollidas no plan de seguridade e
saude da obra e da normativa sectorial de aplicacion.

e O incumprimento por parte do contratista da obriga de gardar sixilo respecto aos datos ou
antecedentes que, non sendo publicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do
contrato, dos que tefia cofiecemento con ocasién do dito contrato.

e O abandono por parte do contratista da prestacion obxecto do presente contrato.
Entenderase producido o abandono cando a prestacion deixara de desenvolverse, non se
desenvolva coa regularidade adecuada ou cos medios humanos e materiais precisos para a
normal execucion do contrato no prazo estipulado. Non obstante, cando se dea este suposto,
a Administracién, antes de declarar a resolucion, requirira ao contratista para que regularice a
situacién no prazo de cinco dias habiles que se contaran desde o requirimento.

e As reiteradas deficiencias na execucion do contrato.

¢ A vulneracion polo adxudicatario das obrigas e limitaciéns que o presente prego lle impdn
en materia de cesién e subcontratacién.

e Arealizacion polo contratista de actuacions que impliquen a modificacion do contrato, sen
autorizacién previa da Fundacion contratante, ainda cando estas se realizasen baixo as
instruciéns da direccion facultativa.

o Areiterada obstrucién ou falta de colaboracién por parte do contratista para facer efectivas
as facultades de inspeccion e supervision da obra recofiecidas a Fundacién no presente
prego, previamente advertidas por escrito.

Cando as obras tefian que ser continuadas por outro empresario ou pola propia Fundacion o
organo de contratacion, unha vez notificada ao contratista a liquidacion das obras executadas,
podera acordar a continuacién, sen prexuizo da posibilidade de impugnacion da valoracion
efectuada ante o propio érgano quen debera resolver o que proceda no prazo de 15 dias.

O contratista, no suposto ao que se refire este apartado, se obriga a cumprir as instrucions
dadas pola Fundacion, adoptando todas as medidas necesarias para posibilitar a continuacion
das obras. O contratista obrigase a indemnizar de todos os prexuizos que ocasionen a
Fundacién ou ao novo contratista se de forma directa ou indirecta impedise a dita
continuacion.

X.7.- OBRAS ACCESORIAS OU COMPLEMENTARIAS

De acordo co disposto no artigo 205 da LCSP, as obras que como consecuencia de
circunstancias que non puideran ser previstas por un poder adxudicador dilixente, se tefian
que realizar e non figuren no contrato, deberan ser obxecto de contratacion independente,
agas naqueles supostos que poidan adxudicarse ao contratista inicial. Nestes supostos, a
adxudicacion ao contratista inicial estara sometido aos limites e condiciéns reguladas no artigo
205 da LCSP.

Con suxeicion a LCSP, o 6rgano de contratacion ostenta a prerrogativa de interpretar o
contrato e resolver as dubidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente, podera modificar o
contrato por razons de interese publico, acordar a sua resolucion e determinar os efectos
desta.

X1.-XURISDICCION COMPETENTE
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De acordo co artigo 27 da LCSP a orde xurisdicional contencioso-administrativo sera a
competente para resolver as cuestiones litixiosas relativas a preparacion e adxudicacién deste
contrato.

A orde xurisdicional civil sera a competente para resolver as controversias que xurdan entre
as partes en relacion cos efectos, cumprimento e extincion diste contrato.

Con renuncia expresa de calquera outro que puidera corresponderlles, as partes se
someten expresamente aos Xulgados e Tribunais da cidade de Ourense para a
resolucion de cantas cuestidons e controversias poidan xurdir en relacién co presente
contrato, sen perxuizo do establecido nas disposicidns legais que impofan un fuero
especifico”

ESTE ORGANO DE CONTRATACION ACORDA

APROBAR o prego de clausulas administrativas particulares, co cadro de caracteristicas
que se xunta, para contratos de obra, polo procedemento aberto non suxeito a regulacion
harmonizada e documentacién simplificada, con varios criterios de adxudicacion.
Ourense, 5 de xufio de 2023

Organo de contratacion

Conocido e aceptado na sua totalidade
O CONTRATISTA
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO , NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE CUBERTA
PLANA DO EDIFICIO DE OFICINAS.

ANEXO |
PRESENTACION DO LICITADOR

(B LoY 074 B o] o = VT , en

nome propio ou en representacion da empresa

manifesta a sta vontade de participar no procedemento de licitacidon aberto convocado para
a execucion do
{00 11 r= (o
......................................................................................................................... , polo importe
sinalado na oferta econémica formulada como Anexo lll

Datos da empresa:

Nome e apelidos do representante ou do licitador persoa
L1 (or= OSSPSR

Teléfono do licitador ...

Fax do lICItadOr .......iee e

Correo electroniCO ...,

(Do) g 1o ] o 1K= o T3 -1 SR

Enderezo sinalado polo licitador para os efectos da practica de notificaciéons

Numero de inscricion da empresa no rexistro de contratistas (se fora o caso)

3. A BMPreSA oo , comprométese a achegar a
documentacién e a facilitar canta informacion lle sexa solicitada, no caso de pertencer a un
grupo de empresas.

BN e IF- T de i de 2019

(lugar, data e sinatura do licitador)
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPRIR AS CONDICIQNS
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR COA ADMINISTRACION

Numero de expediente:
Denominacién do contrato:
Data da declaracion:

DATOS DA PERSOA QUE DECLARA
Nome: Apelidos: NIF:
Teléfono: Fax: Correo electrénico:

Enderezo para os efectos de notificacion:

Non caso de actuar en representaciéon de persoa xuridica:

Entidade mercantil a que representa:

NIF: Cargo:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:

- Que son certos os datos que se indican nesta declaracion responsable.

- Que non forma parte dos 6rganos de goberno ou administracién da entidade ningun alto
cargo aos que se refire a Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo
da Administracion Xeral do Estado, da Lei 53/1984 de 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administraciéns Publicas, da Lei 1/2016, de
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, nin se trata de calquera dos cargos electivos
regulados na Lei Organica 5/1985, de 19 de xufio, do Réxime electoral xeral, nos termos
establecidos na mesma.

- Que, en relacion co establecido no artigo 86 do RXLCAP sobre empresas vinculadas, a
entidade mercantil & que represento (consignar o que proceda):

0 Non pertence a un grupo de empresas nin esta integrada por ningun socio no que
concorra algun dos supostos establecidos no artigo 42 do Cédigo de Comercio.

0 Pertence ao grupo de emMPreSas ..........ccccveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ou esta integrada
por algun socio no que concorre algun dos supostos do artigo 42.1 do Cddigo de
Comercio. A denominacion social das empresas vinculadas € a seguinte:

- Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracions publicas e 149.3 da LCSP, a entidade a que represento comprométese a
achegar ou, se € ou caso, facilitar canta informacion lle sexa solicitada, no caso de pertencer
a un grupo de empresas.
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- No caso de union temporal de empresas indico, ademais, a efectos de notificacién, nome e
apelidos do representante, enderezo, teléfono e fax de contacto.

2. AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS

De conformidade cos artigos 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica
a documentacion para a tramitacion dos procedementos administrativos e se fomenta a
utilizacion de medios electronicos e 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xufio, de acceso electronico

dos cidadans aos servizos publicos, autorizo ao 6rgano contratante a consultar os datos que
de seguido se relacionan:

Sinalar expresamente pofiendo unha cruz ante o servizo autorizado

« Consulta datos de identidade de persoas fisicas
« Corrente de pagamento coa Seguridade Social
« Alta na Seguridade Social

» Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a contratacion
coas administracions publicas

« Imposto sobre actividades econdmicas (IAE) de ambito provincial e
estatal

« Validacion de NIF de persoas xuridicas contribuintes
« Verificacion de titulos oficiais universitarios
« Verificacion de titulos oficiais non universitarios

» Consulta de datos sobre Imposto de Actividades Econémicas

3. CORREO ELECTRONICO A EFECTO DE NOTIFICACIONS

COMPROMETOME a aceptar e dar por validas todas as notificaciéns que se efectiien no
correo electrénico:

4. DOCUMENTACION CONFIDENCIAL

Ao abeiro do disposto no artigo 133 da LCSP declaro como confidencial a seguinte
documentacion contida na oferta:

5.CODIGO ETICO INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA
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MANIFESTO coriecer ou contido e alcance do Codigo ético institucional da Xunta de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 e publicado por Resolucién
do 8 de setembro de 2014 (DOG num. 179 do 19/09/2014).

6. DOCUMENTACION DE DESEMPATE

+ Comprométome a achegar a seguinte documentacion de desempate:

7.- SOMETEMENTO AO FORO ES PANOL- (s6 para empresarios estranxeiros)

Declaro someterme a xurisdicion dos xulgados e tribunais espafnois de calquera orde para
todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato con
renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me puidera corresponder.

(Lugar e data)

Sinatura
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSIQI()N RELATIVA AOS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMATICA MEDIANTE A APLICACION DE FORMULAS
(Presentar no SOBRE UNICO)

DON/DONA ..ot e e et e e e e e e e e et e e e s e e e e eeeeeeabaaeeeeeeeeerenes con
o (o] 0 a1 To31 1[0 T =1 o T ,

cbdigo postal................. , DNI L ,condata.............. , €n nome propio
ou en representacion (o [T , NIF:

............................ (representacion que acredita presentando a escritura de poder sometida a
verificacion de suficiencia na forma procedente), sabedor da licitacion por (publicacién oficial,
pofase a data do documento en cuestion)............occceeeriiiiiiiiiiec e e das condicions
€ requisitos que se esixen para concorrer a licitacién e adxudicacién do contrato citado

DECLARA:

1°.- Que cofece o prego de clausulas administrativas e os anexos coas condicions técnicas
que serven de base a convocatoria do citado contrato, e que os acepta incondicionalmente
na totalidade do seu contido.

2°.- Que reune todas e cada unha das condicions esixidas para contratar coa Administracion
e que se compromete en NOME de........ccceeiiiiiieiiiiei e (propio ou da empresa a que
representa) a cumprir 0 contrato con estrita suxeicién aos documentos citados de acordo coa
seguinte OFERTA ECONOMICA:

Execucion das obras:

3°- Prazo para a execucién da obra, indicado en dias..........ccceeiieeiiiiieiiniiiieeeee (30 dias).

4°.- Anos totais de garantia ofertados (por riba do ano de garantia obrigatorio por lei)............
(meses).
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5°.- Que a parte da obra que ten previsto subcontratar reine as seguintes caracteristicas:

Relacién das unidades ou partes da obra que realizara baixo subcontratacion:

Importe:

Porcentaxe que supdn respecto a totalidade do orzamento:

Nome ou perfil empresarial dos subcontratistas, definido por referencia as condicions de
solvencia profesional ou técnica:

6°.- Asi mesmo, comprométese ao cumprimento das disposicions vixentes en materia laboral,
de Seguridade Social e de seguridade e saude no traballo, asi como as de protecciéon de
datos de caracter persoal.

7°.-Que no caso de empate na valoracion de ofertas segundo o establecido no Apartado N do
cadro de caracteristicas achego os seguintes datos:

« Numero de traballadores fixos discapacitados e porcentaxe que estes representan sobre o

» Dispofio da certificacion da implantacion dun plan de igualdade: SI/NON

- Dispofio da Marca Galega de Excelencia en Igualdade: SI/NON
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO IV
MODELO DE INFORME DA ENTIDADE BANCARIA

ACREDITACION DA SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA

D/D3. , con NIF

Director/a da Sucursal numero da (cidade) da Entidade

Bancaria

INFORMA:

Que segundo os datos e antecedentes que obran no meu poder, [D./D?] / [a empresa]
, con NIF ndmero , & cliente/a desta

Entidade, e dadas as relacidons comerciais e financeiras que ata o dia da data vén mantendo,
estimaselle solvencia econémica suficiente, nos termos establecidos no texto refundido da Lei
de contratos do sector publico, para participar na licitacion da contrataciéon
documentalmente simplificada, polo procedemento aberto non suxeito a regulacion
harmonizada, con varios criterios de adxudicacion, das obras de impermeabilizacion
no edificio de oficinas, no recinto feiral de Expourense en Ourense.

E para que conste e a peticion do/a interesado/a, expidese o presente informe para os efectos
de participacion na devandita licitacién.

a de de 2019

Asdo.:
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO V

TABOA DE SOLVENCIA TECNICA OU PROFESIONAL.

Caracter Data de
Destinatario do publico ou finalizacion da Importe
Obxecto . : .
servizo privado do execucion. (en euros)
destinatario (dia/mes/ano)
E para que conste, asino a presente declaracionen ................cccccooi e, ,a
...... de .....c..ceeeunnnnn... de 2019

Asdo.:

* NOTA ACLARATORIA PARA OS LICITADORES:
Conforme ao establecido neste prego:

Os servizos ou traballos analogos efectuados acreditaranse mediante certificacions
expedidas ou visadas polo 6rgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do
sector publico, ou cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante unha certificacion
expedida por este ou, a falta desta certificacion, mediante unha declaracion do licitador.

SO teranse en conta para os efectos de acreditar a solvencia os traballos ou servizos
relacionados co obxecto da presente contratacién, que aparezan relacionados e respecto dos
cales se acheguen certificacions ou declaracion do empresario a que se fai referencia neste
apartado.
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO VI

(APRESENTAR POLOS ADXUDICATARIOS)

DON D ON A e e —————————a—————a——————————————————————_ con
o [0 0 4 1o 1 {0 =] o AR ,

CoPee e, , provisto de DNI nimero...............cccccei e, , con
data......ccoeiiie , en nome propio ou en representaciéon
o PR NIF. e

(Representacion que acredita presentando a escritura de poder sometida a verificacion de
suficiencia na forma procedente), para participar na licitacion de referencia e cofiecedor/a das
condiciéns e requisitos que se esixen para concorrer a licitacion e adxudicacion do contrato
citado

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que a entidade esta inscrita no Rexistro de Licitadores que a continuacion se indica
(marquese o que corresponda).

U Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificados do Estado (n° )
U Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Auténoma de Galicia (n° )
Que as circunstancias da entidade que figuran no/s Rexistro/s, respecto dos requisitos

esixidos para a admisién no procedemento de contratacion de referencia son exactas e non
experimentaron variacion.

E para que conste, asino a presente declaracion en ...

Asdo.:
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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A
CONTRATACION DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADA, POLO PROCEDEMENTO
ABERTO NON SUXEITO A REGULACION HARMONIZADA, CON VARIOS CRITERIOS DE
ADXUDICACION, DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DO EDIFICIO DE OFICINAS, NO
RECINTO FEIRAL DE EXPOURENSE EN OURENSE.

ANEXO VII

(APRESENTAR POLOS ADXUDICATARIOS)

DON D ON A e a————————a—————a——————————————————————— con
o [0 0 4 1o 1 {0 T =] o AR ,

CoPee e, , provisto de DNI nimero...............ccccoei e, , con
data......ccoeeii , en nome propio ou en representaciéon
o TP NIF. e

(Representacion que acredita presentando a escritura de poder sometida a verificacion de
suficiencia na forma procedente), para participar na licitacion de referencia e cofiecedor/a das
condiciéns e requisitos que se esixen para concorrer a licitacion e adxudicacion do contrato
citado

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que ten previsto SUBCONTRATAR a seguinte parte do servizo:

e Parte do servizo que realizara baixo subcontratacion: ..................
LI 1 0T 0T 1 (=

» Xaustificacion da aptitude para a realizacion do servizo do/s subcontratista/s (definido por referencia
dos elementos técnicos e humanos dos que dispon e a sia experiencia ou, se fose o caso, por
referencia 4 clasificacion requirida para a realizacion da parte do contrato obxecto da

SUDCONITALACION: .......ccuvveeeeereeeeeieeeeeetreeeeetreeeeeteeeeentneesenareseeensreseeennneas

E para que conste, asino a presente declaracion en ...
a...de....coooeviiieen, de............

Asdo.:
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